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数量集計 ver.1.1

レベル4l
(細　　目)

合計 合計

土質 施工方法 押土の有無 障害の有無 施工数量 4 4.2

土質：土砂 土砂 上記以外(小規模)標準 無し 無し - 4.2 [流用土Ⅰ]

BH0.8m
3

土質 施工方法 押土の有無 障害の有無 施工数量 5 4.9

土質：土砂 土砂 上記以外(小規模)標準 無し 無し - 4.9 [残土Ⅰ]

BH0.8m
3

土砂等発生現場 積込機種･規格 土質 DID区間の有無 運搬距離 170 170.0

土質：土砂： 標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積

0.6m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 170.0

運搬距離：

作業区分 敷均し作業内容 障害の有無 170 170.0

残土受入れ地での処理 - - 170.0

残土Ⅰ+作業残土

内　　訳
数量表

別　　紙
備　　　　考

 レベル3
(種　　別)

数　　量　　区　　分
レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

掘削

掘削工

掘削 掘削 m3

当初設計 第1回設計変更

(仮置場へ)

　　数　　量　　集　　計　　表レベル1
(工 事 区 分)

レベル2
(工　　種)

河川土工築堤・護岸

掘削 m3

土質：土砂

土砂等運搬 土砂等運搬 m3

残土等処分 残土等処分 m3



数量集計 ver.1.1

レベル4l
(細　　目)

合計 合計

内　　訳
数量表

別　　紙
備　　　　考

 レベル3
(種　　別)

数　　量　　区　　分
レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

当初設計 第1回設計変更

　　数　　量　　集　　計　　表レベル1
(工 事 区 分)

レベル2
(工　　種)

河川土工築堤・護岸

15 15.1

土質：栗石5～15cm 15.1

7 6.7

土質：土砂 6.7

施工幅員 施工数量 障害の有無 4 3.8

2.5m未満 - - 3.8

整形箇所 法面締固めの有無 現場制約の有無 土質 20 21.47

盛土部 有り 無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘

性土 21.47

作業土工

土質：土砂 路体(築堤)盛土

土材料土材料

土材料

仮締切工

m3

(m3)

土材料

法面整形(盛土部) 土質：砂質土 法面整形 m2

法面整形工

路体(築堤)盛土工

m3路体(築堤)盛土



数量集計 ver.1.1

レベル4l
(細　　目)

合計 合計

芝の種類 60 64.8

野芝 64.8

植生工

張芝 生芝 芝付工 m2

レベル1
(工 事 区 分)

築堤・護岸
レベル2

(工　　種)
法面工 　　数　　量　　集　　計　　表

 レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分
当初設計 第１回設計変更 内　　訳

数量表
別　　紙

備　　　　考



数量集計 ver.1.1

レベル4l
(細　　目)

合計 合計

土質 土留方式の種類 障害の有無 210 212.6

土砂 無し 無し 212.6

施工方法 土質 締固めの有無 50 49.9

最大埋戻幅1m未満 - - 49.9 0.0

施工方法 土質 締固めの有無 15 15.1

上記以外(小規模) 栗石5～15cm - 15.1 0.0 材料費は別途計上

70 72.0

72.0

180 180.0

高さ：2.5m 180.0

厚さ50cm,奥行100cm

180 180.0

高さ：2.5m 180.0

厚さ50cm,奥行100cm

36 36.0

36.0

砕石メッシュカゴ
(多段積型)

上蓋パネル(全蓋
用)

100型 L=2.00m

(基面整正)

材料費：見積り 枚

当初設計

(床掘り) 床掘り

(埋戻し)

土砂

土砂 埋戻し

平均施工幅1m以上2m未満
(m3)

(埋戻し) 栗石5～15cm (m3)

第１回設計変更

　　数　　量　　集　　計　　表

m2

多自然護岸工

レベル1
(工 事 区 分)

レベル2
(工　　種)

 レベル3
(種　　別)

数　　量　　区　　分
レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

法覆護岸工築堤・護岸

砕石メッシュカゴ
(多段積型)

施工費：見積り

作業土工

内　　訳
数量表

別　　紙
備　　　　考

材料費：見積り

施工方法

埋戻し

(m3)

基面整正 (m2)

m2



数量集計 ver.1.1

レベル4l
(細　　目)

合計 合計

当初設計 第１回設計変更

　　数　　量　　集　　計　　表レベル1
(工 事 区 分)

レベル2
(工　　種)

 レベル3
(種　　別)

数　　量　　区　　分
レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

法覆護岸工築堤・護岸

内　　訳
数量表

別　　紙
備　　　　考

144 144.0

144.0

28 28.0

28.0

180 180.0

180.0

300 300.55

300.55

材料費：見積り 枚
上蓋パネル(五分
用)

多自然護岸工

100型 L=2.00m

中詰材 再生骨材80mm級 材料費 m3

材料費：見積り 枚端部パネル 100型

吸出防止材費 m2吸出防止材費 河川護岸用 (t=10mm)



数量集計 ver.1.1

レベル4l
(細　　目)

合計 合計

作業半径 6 6.0

6m以下 6.0

作業半径 6 6.0

6m以下 6.0 転用1回分(参考)

機械名 規格 排水量(m3/h) 発動発電機 排水方法 20 20.0

0～40m3/h 工事用水中モータポンプ 口径150mm,全揚程15m以下 0以上40未満 定格容量25KVA 作業時排水 20.0 濁水処理

作業時排水

2 2.0

2.0 転用1回含む(参考)

機械名 規格 排水量(m3/h) 発動発電機 排水方法 15 15.0

120～450m3/h 工事用水中モータポンプ 口径200mm,全揚程15m以下 120以上450未満 定格容量60KVA 作業時排水 15.0 仮締切排水

作業時排水

2 2.0

2.0 1箇所2台

転用1回含む(参考)

(ポンプ排水)

(ポンプ設置・撤
去) (箇所)

(箇所)

(日)

(ポンプ設置・撤
去)

(土のう) 製作・設置・撤去 (大型土のう) (袋)

水替工

(ポンプ排水) (日)

レベル1
(工 事 区 分)

築堤・護岸
レベル2

(工　　種)
仮設工

(土のう)

 レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

土留・仮締切工

　　数　　量　　集　　計　　表

設置・撤去 (大型土のう) (袋)

数　　量　　区　　分
当初設計 第1回設計変更 内　　訳

数量表
別　　紙

備　　　　考



数量集計 ver.1.1

レベル4l
(細　　目)

合計 合計

レベル1
(工 事 区 分)

築堤・護岸
レベル2

(工　　種)
仮設工

 レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

　　数　　量　　集　　計　　表

数　　量　　区　　分
当初設計 第1回設計変更 内　　訳

数量表
別　　紙

備　　　　考

2 2.0

2.0 濁水処理

転用1回含む(参考)

施工延長 除雪深 0.1 0.13

2Km未満 10cm以上30cm以下 0.13

除雪面積 250 250.0

(工事区域内除雪) 500m2以上1000m2未満 250.0
作工物周辺・法面部

工事区域内除雪
(作工物周辺・
法面部)

(m2)

除雪工

(工事用道路除雪) 10cm以上30cm以下 工事用道路除雪 (Km)

汚濁防止工

(濁水処理設備設
置・撤去)

濁水処理工 (箇所)鋼製水槽10m3級



数量集計 ver.1.1

レベル4l
(細　　目)

合計 合計

10 10.0

10.0

2.0 2.0

2.0 2.0 0.0

2 2.0

2.0 2.0

1 1.0

1.0 1.0

1 1.0

6.0 1.0

3 3.0

3.0 3.0

3 3.0

6.0 3.0

立木・伐開物・伐
根物処分費

種類：立木・伐開物・抜
根物

富栄産業 (t)

立木・伐開物・伐
根物処分費

種類：立木・伐開物・抜
根物

富栄産業 (m3)

立木・伐開物・伐
根物運搬費

種類：立木・伐開物・抜
根物

ウィンドスマイ
ル

(t)

　　数　　量　　集　　計　　表

当初設計 第1設計変更 内　　訳
数量表

別　　紙
備　　　　考

レベル1
(工 事 区 分)

レベル2
(工　　種)

 レベル3
(種　　別)

数　　量　　区　　分
レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

共通仮設費共通仮設

準備費

立木積込み (t)

立木切倒し・枝払
い切揃え・立木集
積

(本)

立木・伐開物・伐
根物運搬費

種類：立木・伐開物・抜
根物

富栄産業 (t)

立木・伐開物・伐
根物処分費

種類：立木・伐開物・抜
根物

富栄産業 (m3)



数量集計 ver.1.1

レベル4l
(細　　目)

合計 合計

　　数　　量　　集　　計　　表

当初設計 第1設計変更 内　　訳
数量表

別　　紙
備　　　　考

レベル1
(工 事 区 分)

レベル2
(工　　種)

 レベル3
(種　　別)

数　　量　　区　　分
レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

共通仮設費共通仮設

運搬距離 製品長 冬期割増の有無 20 20.0

12m以内 有り 20.0

運搬費

仮設材運搬費 運搬距離：〇〇Km 仮設材運搬費 (t)



レ ベ ル 2 河 川 土 工



レベル2　(工種) 河川土工 (1/1)

バックホウ山積0.8m3掘削 土砂 4.2 m3

掘削工 掘　削 [流用土Ⅰ]

バックホウ山積0.8m3掘削 土砂 4.9 m3

掘　削 [残土Ⅰ]

バックホウ山積0.8m3積込 土砂 167.3 m3

土砂等運搬 (残土処分地へ)

土砂 167.3 m3

整　地 残土受入地での処理

2.5m未満 土砂 3.8 m3

路体(築堤)盛土工 路体(築堤)盛土 (敷均し+締固め）

埋戻し 15.1 m3

作業土工 土材料 栗石 5～15cm

大型土のう(中詰材) 6.7 m3

仮締切工 土材料 土砂

施工機械は床掘り機械に合せてBH0.8m3としている

施工機械は床掘り機械に合せてBH0.8m3としている

土　積　集　計　表

積　　　　　　　算

レベル3　(種別) レベル4　(細別) レベル5　(規格) 数　量　区　分 数　　量 単位 備　　考



地山量 積算土量 地山量仕上り土量積算土量

(m3) (m3) (m3) (m3) (m3)

掘削工

掘削 路体(築堤)盛土 2.5m未満

[流用土Ⅰ] 土砂 20m 0.9 (3.2+0.6)/0.9 4.2 0 [流用土Ⅰ] (敷均し+締固め)土砂 3.2+0.6 3.8 0

掘削 (左岸残土+右岸残土)/0.9

[残土Ⅰ] 土砂 0.9 (4.4+0)/0.9 4.9 0

土材料

購入土 法覆護岸工

土砂等運搬 [埋戻し] 栗石5～15cm 15.1 15.1 20

残土Ⅰ+作業残土(残土処分地へ) 大型土のう 購入土

土砂 0.9 (10.3+140.3)/0.9 167.3 170 中詰材 土砂 6.7 6.7 10

整地

残土Ⅰ+作業残土

土砂 0.9 （10.3+140.3)/0.9 167.3 170

  

作業残土

140.3 140.3 140

  

左岸横断流用+左岸縦断流用+
右岸横断流用+右岸縦断流用

路体(築堤)盛
土工

残
　
土
　
処
　
理

本
　
　
　
　
　
　
　
線

バックホウ山積

0.8m3掘削

バックホウ山積

0.8m3掘削

残土受入れ地で
の処理

積算基礎

土　　　積　　　精　　　算　　　書

掘　　　削　　　工 盛　　　土　　　工

土質 距離流用率 積算基礎 区分 細別名称区分種別・細別」箇所名・工法名等 箇所名・工法名等土質 距離

作業残土処理

バックホウ山積

0.8m3積込み

左岸横断流用+左岸縦断流用+右岸横断流用
+右岸縦断流用

本
　
　
　
　
　
　
　
線



施工機械： BH0.8m3 施工機械：

区分 土量 区分 土量

横断(左岸) 3.2 20 64.0

横断(右岸) 0.6 20 12.0

縦断(左岸) 4.4 28 123.2

計 8.2 199.2 計

平均距離 20 ③/① 平均距離 ③/①

施工機械： 施工機械：

区分 土量 区分 土量

計 計

平均距離 ③/① 平均距離 ③/①

①×② = ③ 備考

流　用　距　離　算　出　表

土質
流用土 ①

距離 ② 備考①×② = ③ 土質
流用土 ①

距離 ②

流用土 ①
距離 ② ①×② = ③ 備考土質

流用土 ①
距離 ② ①×② = ③ 備考

土砂

土質



残　土 不足土 作業残土

断面積 延長・ 地山量 補正量 断面積 延長・ 仕上り量 仕上り量 仕上り量 地山量

（m2） 箇所 （m3） （m3） （m2） 箇所 （m3） （m3） （m3） （m3）

砕石メッシュカゴ

護岸工 平均施工幅1m以上2m未満 土砂 212.6 0.9 191.3 0.8BH 65.0 126.3 140.3

合　　　計 212.6 191.3 65.0 126.3 140.3

作　業　残　土　処　理　工

床　　　　　掘　　　　　り 埋　　　　戻　　　　し

流用率 種　　別

作業残土集計表

作業土工名称 規　格 土　質

作　　　　　　業　　　　　　土　　　　　　工

種　別



1/1

盛土
流用 補　正 平均 平均 平均
率 土　量 距離 距離 距離

25.00
30.91 5.9 5.9 0.45 0.20 2.7 0.90 2.4 1.2 1.2 1.2

30.91
40.00 9.1 9.1 0.10 0.15 0.9 0.90 0.8 1.4 0.8 0.6 4.4

40.00
40.57 0.6 0.00 0.20 0.90 0.1 0.1

40.57
50.24 9.7 9.7 0.05 0.25 0.5 0.90 0.5 2.4 0.5 1.9

50.24
55.00 4.8 4.8 0.05 0.25 0.2 0.90 0.2 1.2 0.2 1.0

55.00
60.00 5.0 5.0 0.10 0.25 0.5 0.90 0.5 1.3 0.5 0.8

合　　計 4.8 4.4 7.6 3.2 1.2 4.4 4.4

　土　積　計　算　書　(左　岸)
築堤・護岸

土
　
質

側　点
距　　　離 平均断面積 土　　　積 横断流用土 運　搬　土

平均
距離

工　区　内　流　用　土
縦断流用土 摘　要切　　　　土 その他の流用土 捨　土 盛　土

土　量 残　土 不足土 土　量 土　量不足土 土　量 残　土 不足土 土　量残　土切　土 盛　土 切　土 盛　土 土　量 土　量

28

土
砂

〃



1/2

盛土
流用 補　正 平均 平均 平均
率 土　量 距離 距離 距離

25.00
30.91 5.9 5.9 0.55 0.05 3.2 0.90 2.9 0.3 0.3 2.6 2.6 2.6 2.6

30.91
40.00 9.1 0.45 0.00 4.1 0.90 3.7 3.7 7.7 7.7 7.7

40.00
40.57 0.00 0.00 0.90

40.57
50.24 9.7 0.15 0.00 1.5 0.90 1.4 1.4

50.24
55.00 4.8 0.35 0.00 1.7 0.90 1.5 1.5

55.00
61.00 6.0 6.0 0.25 0.05 1.5 0.90 1.4 0.3 0.3 1.1

小　　計 12.0 10.9 0.6 0.6 10.3 10.3 10.3 10.3

　土　積　計　算　書　(右　岸)
築堤・護岸

土
　
質

側　点
距　　　離 平均断面積 土　　　積 横断流用土 工　区　内　流　用　土 運　搬　土

盛　土 土　量 土　量
摘　要切　　　　土 縦断流用土 その他の流用土 捨　土 盛　土

土　量 残　土 不足土 平均 土　量 土　量残　土 不足土土　量 残　土 不足土 土　量切　土 盛　土 切　土
距離

土
砂

〃

27



レ ベ ル ２ 河 川 土 工



レベル２ 工種 河川土工
単
位

21.47 = 21.47

法面整形工 法面整形(盛土部) 砂質土

河 川 土 工 集 計 表

21.5

レベル３ 種別 レベル４ 細目 レベル５ 規格 備　　考算　　　　　式数　　量

m2



 (本　線）

　工 種 （レベル２） 河川土工 　細 目 （レベル４）

　種 別 （レベル３） 法面整形工 　規 格 （レベル５） (1/1)

21.47 (m
2
)

延　長 巾 平均巾 面　積 延　長 巾 平均巾 面　積

(m) (m) (m) (m
2
) (m) (m) (m) (m

2
)

0.3 0.15  0.2 0.10  

25.00 25.00

5.9 0.2 0.25 1.48 5.9 0.0 0.10 0.59

30.91 30.91

9.1 0.8 0.50 4.55 9.1  

40.00 40.00

0.6 0.8 0.80 0.48 0.6  

40.57 40.57

9.7 0.9 0.85 8.25 9.7  

50.24 50.24

4.8 0.4 0.65 3.12 4.8  

55.00 55.00

5.0 0.8 0.60 3.00 6.0  

60.00 61.00

 

 

20.88 0.59

測　点 摘　要

左側合計 右側合計

法面整形(盛土部)

左 右 合 計

左　　側 右 　　側

測　点 摘　要



レ ベ ル ２ 法 覆 護 岸 工



レベル２ 工種 (1/1)
単
位

212.6 = 212.6

平均施工幅1m以上2m未満

49.9 = 49.9

左岸 右岸

7.4 + 7.7 作業土工計算書より = 15.1

72.0 = 72.0

180.00 = 180.00

(施工費)

180.00 = 180.00

(材料費)

36 = 36

(材料費)

144 = 144

(材料費)

28 = 28

(材料費)

180.00 = 180.00

(材料費)

300.55 = 300.55

100型

180.0

28 枚

法　覆　護　岸　工　数　量　集　計　表

36

15.1

再生骨材80mm級

河川護岸用(t=10mm)

枚144100型 L=2.00m

100型 L=2.00m 枚

(m2)

備　　考

厚さ50cm,奥行100cm砕石メッシュカゴ

算　　　　　式

(m3)

数　　量

(埋戻し) 土砂 49.9

m2

(m3)

(埋戻し)

212.6土砂

栗石 5～15cm (m3)

180.0

72.0

多自然護岸工

上蓋パネル(全蓋用)

法覆護岸工

レベル３ 種別 レベル５ 規格レベル４ 細目

作業土工 (床掘り)

(基面整正)

砕石メッシュカゴ

m2

m2180.0

300.6

厚さ50cm,奥行100cm

上蓋パネル(五分用)

吸出防止材

中詰材

端部パネル

m3



(1/7)
単
位

左岸 右岸

96.9 + 115.7 作業土工計算書より = 212.6

平均施工幅1m以上2m未満
左岸 右岸

24.6 + 25.3 作業土工計算書より = 49.9

奥行

( 36.00 + + + )× 1.00 = 36.0

 
奥行

( 36.00 + + + )× 1.00 = 36.0

Σ = 72.0

厚さ

( 36.00 + + + )× 0.50 = 18.00

(施工費)
厚さ

( 36.00 + + + )× 0.50 = 18.00

厚さ

( 36.00 + + + )× 0.50 = 18.00

厚さ

( 36.00 + + + + )× 0.50 = 18.00

厚さ

( 36.00 + + + + )× 0.50 = 18.00

厚さ

( 36.00 + + + )× 0.50 = 18.00

厚さ

( 36.00 + + + )× 0.50 = 18.00

厚さ

( 36.00 + + + )× 0.50 = 18.00

厚さ

( 36.00 + + + + )× 0.50 = 18.00

厚さ

( 36.00 + + + + )× 0.50 = 18.00

Σ = 180.00

護岸工数量計算書
SP=25.00～SP=60.00(左岸）,SP=25.00～SP=61.00(右岸)

右岸2段目前面延長

右岸3段目前面延長

右岸4段目前面延長

右岸5段目前面延長

(埋戻し) 土砂 49.9 (m3)

左岸1段目前面延長

左岸1段目前面延長

左岸2段目前面延長

砕石メッシュかご 厚さ50cm,奥行100cm 180.00 m2

右岸1段目前面延長

備　　考

(床掘り) 土砂 212.6 (m3)

細　　　別 規　　　格 数　　量 算　　　　　式

左岸3段目前面延長

左岸4段目前面延長

左岸5段目前面延長

右岸1段目前面延長

(基面整正) 72.0 (m2)



(2/7)
単
位

(材料費)
厚さ

( 36.00 + + + )× 0.50 = 18.00

      
厚さ

( 36.00 + + + )× 0.50 = 18.00

厚さ

( 36.00 + + + )× 0.50 = 18.00

厚さ

( 36.00 + + + + )× 0.50 = 18.00

厚さ

( 36.00 + + + + )× 0.50 = 18.00

厚さ

( 36.00 + + + )× 0.50 = 18.00

厚さ

( 36.00 + + + )× 0.50 = 18.00

厚さ

( 36.00 + + + )× 0.50 = 18.00

厚さ

( 36.00 + + + + )× 0.50 = 18.00

厚さ

( 36.00 + + + + )× 0.50 = 18.00

Σ = 180.00

m/枚

( 36.00 + + + + )/ 2.00 = 18.00

(材料費)
m/枚

( 36.00 + + + + )/ 2.00 = 18.00

Σ = 36.00

右岸1段目最大延長

右岸2段目最大延長

右岸3段目最大延長

右岸4段目最大延長

右岸5段目最大延長

左岸5段目最大延長

右岸5段目最大延長

上蓋パネル(全蓋用) 100型 L=2.00m 36 枚

護岸工数量計算書

左岸1段目最大延長

左岸4段目最大延長

左岸5段目最大延長

左岸2段目最大延長

左岸3段目最大延長

備　　考

砕石メッシュかご 厚さ50cm,奥行100cm 180.00 m2

細　　　別 規　　　格 数　　量 算　　　　　式

材料費は全て最大長を製品長とする。

SP=25.00～SP=60.00(左岸）,SP=25.00～SP=61.00(右岸)



(3/7)
単
位

m/枚

( 36.00 + + + )/ 2.00 = 18.00

(材料費)       
m/枚

( 36.00 + + + )/ 2.00 = 18.00

m/枚

( 36.00 + + + )/ 2.00 = 18.00

m/枚

( 36.00 + + + + )/ 2.00 = 18.00

m/枚

( 36.00 + + + )/ 2.00 = 18.00

m/枚

( 36.00 + + + )/ 2.00 = 18.00

m/枚

( 36.00 + + + )/ 2.00 = 18.00

m/枚

( 36.00 + + + + )/ 2.00 = 18.00

Σ = 144.00

左岸1段目 左岸2段目 左岸3段目 左岸4段目 左岸5段目

2 + 2 + 2 + 4 + 4 = 14

(材料費)
右岸1段目 右岸2段目 右岸3段目 右岸4段目 右岸5段目

2 + 2 + 2 + 4 + 4 = 14

Σ = 28

{( 36.00 + 36.00 )+( + )+( + )+

(材料費)
厚さ 奥行

( + )}/ 2 × 0.50 × 1.00 = 18.00

右岸3段目最大延長

右岸4段目最大延長

左岸1段目

左岸1段目最大延長

左岸2段目最大延長

左岸3段目最大延長

左岸4段目最大延長

右岸1段目最大延長

右岸2段目最大延長

上蓋パネル(五分用) 100型 L=2.00m 144 枚

備　　考

護岸工数量計算書
SP=25.00～SP=60.00(左岸）,SP=25.00～SP=61.00(右岸)

細　　　別 規　　　格 数　　量 算　　　　　式

端部パネル 100型 28 枚

中詰材 再生骨材80mm級 180.00 m3



(4/7)
単
位

{( 36.00 + 36.00 )+( + )+( + )+

(材料費)
厚さ 奥行

( + )}/ 2 × 0.50 × 1.00 = 18.00

{( 36.00 + 36.00 )+( + )+( + )+

厚さ 奥行

( + )}/ 2 × 0.50 × 1.00 = 18.00

{( 36.00 + 36.00 )+( + )+( + )+

厚さ

( + )+( + )}/ 2 × 0.50 ×

奥行

1.00 = 18.00

{( 36.00 + 36.00 )+( + )+( + )+

厚さ

( + )+( + )}/ 2 × 0.50 ×

奥行

1.00 = 18.00

{( 36.00 + 36.00 )+( + )+( + )+

厚さ 奥行

( + )}/ 2 × 0.50 × 1.00 = 18.00

{( 36.00 + 36.00 )+( + )+( + )+

厚さ 奥行

( + )}/ 2 × 0.50 × 1.00 = 18.00

{( 36.00 + 36.00 )+( + )+( + )+

厚さ 奥行

( + )}/ 2 × 0.50 × 1.00 = 18.00

右岸2段目

右岸3段目

右岸1段目

護岸工数量計算書
SP=25.00～SP=60.00(左岸）,SP=25.00～SP=61.00(右岸)

細　　　別 規　　　格 数　　量 算　　　　　式 備　　考

中詰材 再生骨材80mm級
左岸2段目

左岸3段目

左岸4段目

左岸5段目



(5/7)
単
位

{( 36.00 + 36.00 )+( + )+( + )+

(材料費)
厚さ

( + )+( + )}/ 2 × 0.50 ×

奥行

1.00 = 18.00

{( 36.00 + 36.00 )+( + )+( + )+

厚さ

( + )+( + )}/ 2 × 0.50 ×

奥行

1.00 = 18.00

Σ = 180.00

厚さ

背面 ( 36.00 + + + )× 0.50 = 18.00

厚さ

( 36.00 + + + )× 0.50 = 18.00

厚さ

( 36.00 + + + )× 0.50 = 18.00

( 36.00 + + + + )×

厚さ

0.50 = 18.00

( 36.00 + + + + )×

厚さ

0.50 = 18.00

厚さ

( 36.00 + + + )× 0.50 = 18.00

左岸　1段目背面延長

左岸　2段目背面延長

左岸　3段目背面延長

左岸　4段目背面延長

左岸　5段目背面延長

右岸　1段目背面延長

吸出防止材 河川護岸用(t=10mm) 300.55 m2

右岸5段目

護岸工数量計算書
SP=25.00～SP=60.00(左岸）,SP=25.00～SP=61.00(右岸)

細　　　別 規　　　格 数　　量 算　　　　　式 備　　考

中詰材 再生骨材80mm級
右岸4段目



(6/7)
単
位

厚さ

( 16.39 + + + )× 0.50 = 8.20

厚さ

( 16.50 + + + )× 0.50 = 8.25

( 0.20 + + + + )×

厚さ

0.50 = 0.10

( 36.00 + + + + )×

厚さ

0.50 = 18.00

底面 {( 36.00 + 36.00 )+( + )+( +

)+( + )}/ 2 × 1.00 = 36.00

( 36.00 + + + )× 0.25 = 9.00

( 36.00 + + + )× 0.25 = 9.00

( 36.00 + + + + )×

0.25 = 9.00

( 36.00 + + + + )×

0.25 = 9.00

{( 36.00 + 36.00 )+( + )+( +

)+( + )}/ 2 × 1.00 = 36.00

右岸1段目

左岸4段目背面延長

左岸5段目背面延長

左岸3段目背面延長

右岸　3段目背面延長

左岸2段目背面延長

左岸1段目

右岸　4段目背面延長

右岸　5段目背面延長

備　　考

吸出防止材 河川護岸用(t=10mm)
右岸　2段目背面延長

護岸工数量計算書
SP=25.00～SP=60.00(左岸）,SP=25.00～SP=61.00(右岸)

細　　　別 規　　　格 数　　量 算　　　　　式



(7/7)
単
位

( 36.00 + + + )× 0.25 = 9.00

( 36.00 + + + )× 0.25 = 9.00

( 36.00 + + + + )×

0.25 = 9.00

( 36.00 + + + + )×

0.25 = 9.00

奥行 厚さ

側面 1.00 × 0.50 × 28 = 14.00

Σ = 300.55

端部パネル枚数

右岸5段目背面延長

右岸4段目背面延長

護岸工数量計算書
SP=25.00～SP=60.00(左岸）,SP=25.00～SP=61.00(右岸)

細　　　別 規　　　格 数　　量 算　　　　　式

右岸3段目背面延長

備　　考

吸出防止材 河川護岸用(t=10mm)
右岸2段目背面延長



1/1

(土砂) (栗石)
流用 補　正 平均 平均 平均

(土砂) (栗石) 率 土　量 距離 距離 距離
25.00
30.91 5.9 5.9 2.95 0.70 0.30 17.4 0.90 15.7 4.1 1.8 4.1 11.6 11.6 11.6

30.91
40.00 9.1 9.1 2.85 0.70 0.25 25.9 0.90 23.3 6.4 2.3 6.4 16.9 16.9 16.9

40.00
40.57 0.6 0.6 2.65 0.70 0.20 1.6 0.90 1.4 0.4 0.1 0.4 1.0 1.0 1.0

40.57
50.24 9.7 9.7 2.70 0.70 0.20 26.2 0.90 23.6 6.8 1.9 6.8 16.8 16.8 16.8

50.24
55.00 4.8 4.8 2.50 0.70 0.10 12.0 0.90 10.8 3.4 0.5 3.4 7.4 7.4 7.4

55.00
60.00 5.0 5.0 2.75 0.70 0.15 13.8 0.90 12.4 3.5 0.8 3.5 8.9 8.9 8.9

合　　計 96.9 87.2 24.6 7.4 24.6 62.6 62.6 62.6

　作　業　土　工　計　算　書　(左　岸)
築堤・護岸

土
　
質

側　点
距　　　離 平均断面積 床　　　　掘 埋　戻 横断流用土 作　業　残　土 (左　岸) 作業残土処理

摘　要縦断流用土 捨　土 盛　土

残　土土　量 土　量 土　量 残　土床　掘 埋　戻 床　掘 埋　戻 土　量 不足土 土　量 土　量不足土 土　量

土
砂

〃



1/2

(土砂) (栗石)
流用 補　正 平均 平均 平均

(土砂) (栗石) 率 土　量 距離 距離 距離
25.00
30.91 5.9 5.9 3.20 0.70 0.30 18.9 0.90 17.0 4.1 1.8 4.1 12.9 12.9 12.9

30.91
40.00 9.1 9.1 3.30 0.70 0.20 30.0 0.90 27.0 6.4 1.8 6.4 20.6 20.6 20.6

40.00
40.57 0.6 0.6 3.05 0.70 0.10 1.8 0.90 1.6 0.4 0.1 0.4 1.2 1.2 1.2

40.57
50.24 9.7 9.7 3.10 0.70 0.15 30.1 0.90 27.1 6.8 1.5 6.8 20.3 20.3 20.3

50.24
55.00 4.8 4.8 3.20 0.70 0.20 15.4 0.90 13.9 3.4 1.0 3.4 10.5 10.5 10.5

55.00
61.00 6.0 6.0 3.25 0.70 0.25 19.5 0.90 17.6 4.2 1.5 4.2 13.4 13.4 13.4

合　　計 115.7 104.2 25.3 7.7 25.3 78.9 78.9 78.9

　作　業　土　工　計　算　書　(右　岸)
築堤・護岸

土
　
質

側　点
距　　　離 平均断面積 床　　　　掘

埋　戻
横断流用土

作　業　残　土 (左　岸) 作業残土処理

摘　要
縦断流用土 捨　土 盛　土

残　土土　量 土　量 土　量 残　土床　掘 埋　戻 床　掘
埋　戻

土　量 不足土 土　量 土　量不足土 土　量

土
砂


