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25-17-C0-0321-0-00

見積用

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

                       中園東線外道路整備工事　実施設計書

  2026年度施行

施工箇所が点在する工事

                           網走市

単　　独

1頁

参考資料



　



鏡(積算情報)

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

1頁

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

通常工期

道路改良工事

燃             料

工期の設定

  2026年 4月23日

港   湾   石   材

完成期限：  2026年 8月20日
冬期労務補正

2026/04/07 15:10:43

適       用       工      種

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

  2026年 4月23日

網走市

積　算　情　報（全体）
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25-17-C0-0321-0-00

積算時想定工事期間
実施工期：120日

生     コ      ン

25-17-C0-0321-0-00

  2026年 4月23日
単    価    適    用    年    月

  2026年 4月23日　～　  2026年 8月20日　(120日)

地　　区

一般土木

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価



鏡(工事概要一覧表)

3

市道整備事業

7

工

6

中園東線
水系・路河川名

法面復旧一式

事業種別

No

2

字中園

工事概要一覧表

変　　更
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25-17-C0-0321-0

工事箇所

1頁

中園東線道路整備工事

1

要

費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5



鏡(工事概要一覧表)

3

市道整備事業

7

工

6

水系・路河川名

法面復旧一式

事業種別

No

2

昭和呼人線道路整備工事

工事概要一覧表

変　　更

字昭和

- 1 -

工事箇所

1頁

1

要

昭和呼人線

費　　目

4

事

25-17-C0-0321-0-01

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5



諸経費情報

市街地補正

しない

しない

現場環境改善費

緊急工事補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

前払金割合による補正

諸経費情報（一般管理費算出用）

施工地域補正

一般管理費等

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正

市街地以外

工期延長等日数

計上の有無

- 1 -

施工箇所点在

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

補正無

25-17-C0-0321-0-00

施工地域補正

ＩＣＴ補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

３５％を超えるもの

契約保証に係る補正

延長期間最終日の基準年月

しない

除雪工事補正

財団法人等の補正

 

しない

月単位の週休２日

０４：道路改良工事

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

しない

  0日

2025/10

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



諸経費情報

市街地補正

しない

しない

現場環境改善費

緊急工事補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

施工地域補正

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正

市街地以外

工期延長等日数

計上の有無

- 1 -

施工箇所点在

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

補正無

25-17-C0-0321-0

施工地域補正

ＩＣＴ補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

延長期間最終日の基準年月

しない

諸経費情報

除雪工事補正

 

しない

月単位の週休２日

０４：道路改良工事

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

  0日

2025/10

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



諸経費情報

2026/04

市街地補正

しない

しない

現場環境改善費

緊急工事補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

施工地域補正

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正

市街地以外

工期延長等日数

計上の有無

- 1 -

施工箇所点在

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

延長期間最終日の基準年月

しない

諸経費情報

除雪工事補正

 

しない

月単位の週休２日

０４：道路改良工事

砂防・地滑り工事補正

25-17-C0-0321-0-01

週休２日制の補正

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



合併設計書一覧（施工箇所点在）

※５：各工事の一般管理費等按分金額の合計がＹと同じ金額になるように、一般管理費等対象額が最も高い金額の工事で調整

主たる工種：

　　　　合計欄25-17-C0-0321-0-01

一般管理費等

工場管理費対象額

現場管理費

一般管理費等計上額

現場管理費率

純工事費

中園東線道路整備工事

合併設計書一覧（施工箇所点在）

※３：各工事の一般管理費等按分金額＝Ｙ×（各工事の一般管理費等計上額÷Ｘ）

共通仮設費（率分）計上額

工場管理費率

共通仮設費対象額

25-17-C0-0321-0

昭和呼人線道路整備工事

※２：全体工事の一般管理費等按分金額は、全体工事として算出した一般管理費等（Ｙ）

工場純工事費

 

工場管理費計上額

共通仮設費率

一般管理費等率

※１：全体工事の一般管理費等計上額は、各工事単独で算出した一般管理費等を合計した金額（Ｘ)

　　　一般管理費
　　　 算　出　用

直接工事費

現場環境改善費（率計上）

工事価格

道路改良工事

工場管理費

共通仮設費（率分）

25-17-C0-0321-0

共通仮設費（積上分）

一般管理費等按分金額

現場環境改善費（率分）

0回

現場管理費対象額

現場管理費計上額

工事原価

　　 契約設計書用

変更回数：

工場製作原価

一般管理費等（計算値）

現場環境改善費対象額

現場環境改善費補正値

工期延長等に伴う現場維持費

一般管理費等対象額

※４：各工事の工事価格(工事原価＋一般管理費等按分金額)が万円未満切捨てた額になるように一般管理費等按分金額を調整

- 1 -



設計内訳書

数量

        1

摘要

主たる工種

式

　

共通仮設費

中園東線外道路整備工事

        1

工事名

式

　現場管理費

        1

当　初

工事区分・工種・種別・細別

式

        1

 

設計内訳書（全体）

消費税相当額

        1

工事区分

式
　

式

        1

        1

事業区分

直接工事費

　

純工事費

式

共通仮設費

        1

規格 単位

工事費計

単価

式

数量増減

　

- 1 -

        1

25-17-C0-0321-0-00

式

工事価格

補正無し

式

金額 金額増減

道路改良工事

工事原価

　一般管理費等

施工地域



工場管理費（一般管理費算出用）

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

25-17-C0-0321-0-00

工場管理費（一般管理費算出用）

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費（一般管理費算出用）

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

共通仮設費（一般管理費算出用）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

週休２日制補正係数　1.01有り

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

道路改良工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

25-17-C0-0321-0-00

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

共通仮設費（一般管理費算出用）

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

25-17-C0-0321-0-00

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費（一般管理費算出用）

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

現場管理費（一般管理費算出用）

 27
　率（補正後）

  5

週休２日制補正係数　1.02有り

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

道路改良工事

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

25-17-C0-0321-0-00

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

網走市

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等（一般管理費算出用）

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

網走市都市整備課

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

25-17-C0-0321-0-00

道路改良工事

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

一般管理費等（一般管理費算出用）

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

25-17-C0-0321-0-00

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分



集計リスト（材料）

工事区分

単位規格
有材

数量 金額

道路新設･改築

単価
Y001664000-002

 

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

暗渠排水管

中園東線外道路整備工事

コード
材料

名称

- 1 -

25-17-C0-0321-0-00

         0

摘要
ｍ



刊行物単価

工事区分

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 22

諸経費

単位規格 数量 金額

02　2号

道路新設･改築

単価

         1.409

 

Z006704001

諸雑費

Ｌ

集計リスト（材料）

         1
諸雑費（まるめ）

当　初工事名
集計区分

- 2 -

中園東線外道路整備工事

コード

ガソリン

刊行物単価

材料

Z006702002

ZS3000004 式

名称

式

25-17-C0-0321-0-00

式

摘要

         1

ZS7XX8010

        15.362

         1

軽油 Ｌ　ミニローリー渡し

ZS7XX8030



集計リスト（その他）

工事区分

単位規格 数量 金額
その他
道路新設･改築

単価

 

式

当　初工事名
集計区分

中園東線外道路整備工事

コード 名称

- 1 -

25-17-C0-0321-0-00

集計リスト（その他）

摘要

         1

諸雑費



SUS 4×25　50本/袋

        64.958

       213.473

見積策定単価

工事区分

台

発電機

コンクリートキャンバス

         4.13

見積策定単価

本

見積策定単価

本タッピングビス

単位規格
CCT1 t=4.5mm 1.0×9.5

数量 金額

本

その他

1.8kL

道路新設･改築

単価

CCT1 t=4.5mm 1.0×9.5

台

SUS 4×30　

         0.628

 

水中ポンプ

見積策定単価

Φ50mm　0.75kw

       195.157

台

本

タッピングビス
         3.775

         0.418

Φ13×250

当　初工事名
集計区分

- 2 -

コンクリートキャンバス

中園東線外道路整備工事

ドリルドライバ

コード

散水車

台

名称

25-17-C0-0321-0-00

集計リスト（その他）

摘要

1.0kVA

         0.415

         0.42
充電式

本

アンカーピン

見積策定単価



見積策定単価

1.8kL

工事区分

台

         0.571

アンカーピン SR235　φ13×250　溶融亜鉛メッキ品　10本

1.0kVA

本

         0.383

本

単位規格

         0.381

オメガ300

数量 金額

- 3 -

         6.528

その他
道路新設･改築

単価

台

 

台水中ポンプ

散水車

φ50㎜　0.75kw

シーラント

当　初工事名
集計区分

充電式ドリルドライバ

中園東線外道路整備工事

コード

発電機

        59.39

名称

25-17-C0-0321-0-00

         0.378

集計リスト（その他）

台

摘要

/束

見積策定単価



鏡(金抜き指定)

分割設計書　　1/ 2

見積用

25-17-C0-0321-0

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

  2026年度施行

1頁

参考資料

- 1 -

                        中園東線道路整備工事　実施設計書

                           網走市

単　　独



鏡(積算情報)

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

2026/04/07 15:10:43

～

網走市

25-17-C0-0321-0

時間的制約：

生     コ      ン

単    価    適    用    年    月

25-17-C0-0321-0

J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町

時間的制約無し

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

なし

積　算　情　報

- 2 -

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）

J00:網走建設管理部

道路改良工事

冬期労務補正

適       用       工      種

2026年 4月

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

冬期労務補正：2026年 8月

J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町

積算時想定工事期間

地　　区



設計内訳書

　　

週休有

数量

　　　

        1　　

摘要

　　

        1

主たる工種

式

週休有
　排水構造物工

道路新設･改築

m3

　　　
単-4号

　　法面整形工

概数

単-3号

工事名

式

　　路体盛土工

　

       40

当　初

25-17-C0-0321-0

m2

中園東線道路整備工事

工事区分・工種・種別・細別

m2

概数

道路改良

式

        1

単-2号

　　　

 

　　植生工

　　　コンクリートキャンバス

　　　張芝

週休有

　

        1

工事区分

        1

       30

2.5m未満

　　　

事業区分

週休有

　　管渠工

式

式

        1

有り有り

　

　　

規格 単位

　　　

m2

　　

単価

式

　　

数量増減

　法面工

        1

　

       30

- 1 -

        1　

       35

　　　法面整形(盛土部)

補正無し

　　　路体(築堤)盛土

　

　　

　　　

式

　　

金額 金額増減

道路改良工事

単-1号
概数

式

道路改良

概数

設計内訳書

　　　

　道路土工

張芝工100m2未満

施工地域

　　　



数量

        1

摘要

主たる工種

据付波状管200～400mm

道路新設･改築

共通仮設費

       12

　

工事原価

        1

工事名

　　　

式

        1

当　初

25-17-C0-0321-0

中園東線道路整備工事

工事区分・工種・種別・細別

週休有

式

 

m

工事区分

式
　

式

　　　暗渠排水管

直接工事費

        1

- 2 -

事業区分

　

】
単-5号

        1

規格 単位

概数

単価 数量増減

　

        1

　共通仮設費（率計上）

式

補正無し

【暗渠排水管｜有材　

式

金額 金額増減

道路改良工事
道路改良

純工事費

　　　

設計内訳書

　現場管理費

施工地域



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

25-17-C0-0321-0

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

週休２日制補正係数　1.01有り

25-17-C0-0321-0

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

道路改良工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

25-17-C0-0321-0

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

週休２日制補正係数　1.02有り

　　　　　　　　　　　　現工事

25-17-C0-0321-0

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

道路改良工事

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

網走市

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

25-17-C0-0321-0

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

網走市都市整備課

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

道路改良工事

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

25-17-C0-0321-0

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分



内訳書

金額数量単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

25-17-C0-0321-0

 

摘要金額増減名称 規格／条件 数量増減



単価表

20260423

規格／条件

1.000-00000020

20260423

量
単
位

単-1号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

路体(築堤)盛土

 

摘要単価

25-17-C0-0321-0

単価

 

計

       1

施工幅員＝2.5m未満：

単

ｍ３

規

単-6号

金額
路体（築堤）盛土

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 1 -

価2.5m未満

CB210510

格

m3
数

       1

名称

  



土､粘性土：費用の内訳＝全ての費用：

20260423

規格／条件

1.000-00000020

20260423

量

CB220010

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り
摘要単価

25-17-C0-0321-0

単価

 

計

単-2号

       1

法面整形(盛土部)

：現場制約の有無＝有り：土質＝砂及び砂質

単
規

単-7号

- 2 -

金額

有り有り

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価
格

法面整形

数

ｍ２

       1

名称

  



20260423

規格／条件

1.000-00000020

m2

20260423

量
単

単-3号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

- 3 -

摘要

メーカー策定歩掛

単価

25-17-C0-0321-0

単価

WYB00001コンクリートキャンバス

 

       1

単
規

単-8号

金額

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

コンクリートキャンバス

単価適用年月

名 m2

価
格

数

       1

名称

  



- 4 -

20260423

張芝

規格／条件

1.000-00000020

m2時間制約を受ける場合の補正＝無：

20260423

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

工種区分＝張芝工：施工規模＝100m2未満：
摘要単価

25-17-C0-0321-0

単価

 

計

張芝工100m2未満

       1

WB810870

単
規

単-9号

金額

歩掛適用年月

人力施工による植生工

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価
格

数

単-4号

       1

名称

  



暗渠排水管

m

20260423

規格／条件

1.000-00000020

200～400mm：継手材料費＝要：費用の内訳＝

20260423

量

単-5号

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

作業区分＝据付：管種別＝波状管：呼び径＝

暗渠排水管

摘要

ｍ

単価

25-17-C0-0321-0

単価

CB222770

 

       1

単
規 据付波状管200～400mm【暗渠排水管｜有材　】

金額

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

全ての費用：

格

- 5 -

単-10号

数

【暗渠排水管｜有材　】

       1

名称

  



％

20260423

CB210510

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

R0102

　　

20260423

量

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

　　普通作業員

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

　割増対象賃金比 0.780

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

25-17-C0-0321-0

　割増対象賃金比 0.842

運転質量0.8～1.1t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び

　材料構成比率

標準単価

 

単-6号

　機械構成比率

標準単価

　　特殊作業員

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

％

　　振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

構成比率

管理費区分 無

- 6 -

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 路体（築堤）盛土

％

価2.5m未満

L001070002

格

低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

％

刊行物単価

数

       1

二省労務単価

名称

R0101



％

M000806001

盛土部 有り 有り 砂及び砂質土､粘性土 全ての費用

20260423

　割増対象賃金比 0.753

規格／条件

1.000-00000020

R0102

20260423

量

R0125　　土木一般世話役

単価

Z006704001

　労務構成比率

単

単-7号

　　特殊作業員

位

　　普通作業員

％

法面整形

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

25-17-C0-0321-0

　2号

　割増対象賃金比 0.842

- 7 -

　　ガソリン

標準単価

 

標準単価

ｍ２

％

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

構成比率

管理費区分 無

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202

質量６０～８０ｋｇ

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

％

称

単位

単価適用年月

名

％

刊行物単価

　機械構成比率

CB220010

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　ランマ

％

R0101

数

　割増対象賃金比 0.780

       1

二省労務単価

名称



アンカーピン

タッピングビス打設工

20260423

WYB00003

     610

規格／条件

1.000-00000020

20260423

量

     100

単

     185.6

単-12号

本

位

WYB00010

単価

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

     610

WYB00006

単価

計

25-17-C0-0321-0

見積策定単価

WYB00005
見積策定単価

コンクリートキャンバス

管理費区分 無

     100

WYB00011

 

本

参考資料（1）

単-13号

単

m2

      11.8

規

管理費区分 無

金額

管理費区分 無
敷設工

WYB00001

Φ13×250

歩掛適用年月

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

タッピングビス

コンクリートキャンバス

単価適用年月

名

CCT1 t=4.5mm 1.0×9.5

m2

SUS 4×30　

メーカー策定歩掛
価

     185.6

単-11号

管理費区分 無

格

見積策定単価

本

CCT1

アンカーピン打設工
本

単-8号

数

WYB00004

- 8 -

名称

本



ZZ1

20260423

規格／条件

1.000-00000020

20260423

量

単-9号

単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

25-17-C0-0321-0

法面工（張芝工）

諸雑費（まるめ）

Q001416001

刊行物単価

単価

 

参考資料（1）

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

張芝工 100m2未満 無
称

単位

管理費区分 無

- 9 -

単価適用年月

名 人力施工による植生工 m2

価

Z1

格

       1

WB810870

数

ｍ２
野芝・高麗芝・栽培土工芝（全面張）　材工共

計

       1

式

名称

管理費区分 無



20260423

　割増対象賃金比 0.753

規格／条件

1.000-00000020

R0102

有材

20260423

量

R0125

CB222770

　　土木一般世話役

単価

　労務構成比率

単
位

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

暗渠排水管

摘要

25-17-C0-0321-0

　割増対象賃金比 0.842

据付 波状管 200～400mm 要 全ての費用

　材料構成比率

標準単価

- 10 -
 

標準単価

単
規

管理費区分 無

　　暗渠排水管 Y001664000-002

構成比率

管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

単-10号

称

単位

単価適用年月

名

％

価
格

％

ｍ
数

       1

二省労務単価

名称



R0125

Z1
       2.4

20260423

規格／条件

CCT1

　割増対象賃金比 0.842

1.000-00000020

発電機

WYB00008

20260423

量

Z1

普通作業員

       3.6

ZS7XX8030

単

同上

参考資料（2）

位

       1.2

Z1

労務調整-超過-規制

数量

 

散水車

1.0kVA

摘要単価

       1.2

ZZ1

25-17-C0-0321-0

台
WYB00007

Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。

       1.2

Φ50mm　0.75kw

     100

 

R0105

台

単
規

計

法面工

　割増対象賃金比 0.753

諸雑費

水中ポンプ

金額

Z1

式

二省労務単価

WYB00009

歩掛適用年月

管理費区分 無

称

単位

- 11 -

人

Z1

管理費区分 無

管理費区分 無

単価適用年月

名

単価

二省労務単価

台

m2

       1

管理費区分 無

価

敷設工

R0102

管理費区分 無

管理費区分 無

Z1

格

人

人
土木一般世話役

二省労務単価

数

WYB00006単-11号

名称

1.8kL

管理費区分 無

       1.2



R0125

Z1

20260423

規格／条件

　割増対象賃金比 0.842

式

1.000-00000020

       0.3

20260423

量

Z1

普通作業員

充電式

諸雑費

ZZ1

単
本

       0.1

同上

参考資料（2）

位

単価

Z1

労務調整-超過-規制

数量

タッピングビス打設工

 

摘要単価

計

25-17-C0-0321-0

ドリルドライバ
台

       0.2

     100

 

R0105

単
規

法面工

　割増対象賃金比 0.753
金額

二省労務単価

WYB00012

歩掛適用年月

管理費区分 無

称

       1

単位

人

管理費区分 無

単-12号
単価適用年月

名

二省労務単価

Z1の合計金額に5%を乗じた金額を算出する。

WYB00010

ZS7XX8030

管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1

格

人

人
土木一般世話役

       0.3

二省労務単価

数

- 12 -

名称

管理費区分 無



R0125

Z1

20260423

規格／条件

　割増対象賃金比 0.842

1.000-00000020

20260423

量

Z1

普通作業員

単
本アンカーピン打設工

同上

参考資料（2）

位

諸雑費

労務調整-超過-規制

数量

- 13 -

 

摘要単価

25-17-C0-0321-0

     100

 

ZS7XX8030

       0.6

R0105

単-13号

単

Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。

規

       0.4

法面工

　割増対象賃金比 0.753

計

       1

金額

二省労務単価       0.2

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

二省労務単価

式

管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1

格

人

人
土木一般世話役

WYB00011

二省労務単価

数

単価

名称

管理費区分 無



登録単価

名称

中園東線道路整備工事

登録月

暗渠排水管

                                        

規格

Y001664000-002

登録年度

2026

25-17-C0-0321-0

コード

 4

単価

登録単価

工事名

有材

- 1 -

備考

ｍ

単位



個人用損料＜データ無し＞

中園東線道路整備工事

コード

                                        

備考

25-17-C0-0321-0

名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格 区分

- 1 -

登録月単位



概数として扱う数量一覧表

　　　暗渠排水管

　　　張芝

       35

当初

式

概数として扱う数量一覧表

式

式

m2

概数

式

有り有り

        1

張芝工100m2未満

　

工事区分・工種・種別・細別

　　　路体(築堤)盛土

m2

工事区分

概数

概数

　　管渠工

据付波状管200～400mm

　　　コンクリートキャンバス

25-17-C0-0321-0

        1

　　　

       30

        1

 

式
　排水構造物工

　

2.5m未満

       40

数量増減
道路改良

単位

　　　

　

規格

　　

       30

今回数量

m

工事名

        1

道路改良

概数

概数

　　

式

　　

　　　

m3

　　　法面整形(盛土部)
        1

　　　

       12

道路新設･改築中園東線道路整備工事

　　植生工

- 1 -

        1

摘要

　　法面整形工

　道路土工

        1

　　

　法面工

m2

        1

事業区分

前回数量

　　路体盛土工

　　　

式

式



概数として扱う数量一覧表＜データ無し＞

当初昭和呼人線道路整備工事

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

 

数量増減単位規格 今回数量

工事名

- 2 -

概数として扱う数量一覧表＜データ無し＞

摘要

事業区分

前回数量

25-17-C0-0321-0-01



集計リスト（材料）

工事区分

単位規格
有材

数量 金額

25-17-C0-0321-0

道路新設･改築

単価
Y001664000-002

 

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

暗渠排水管
コード

材料
名称

中園東線道路整備工事

- 1 -

         0

摘要
ｍ



刊行物単価

工事区分

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 22

単位規格 数量 金額

25-17-C0-0321-0

02　2号

道路新設･改築

単価

         1.409

 

Z006704001

諸雑費

Ｌ

集計リスト（材料）

         1
諸雑費（まるめ）

当　初工事名
集計区分

- 2 -

コード

ガソリン

刊行物単価

材料

Z006702002

ZS3000004 式

名称

中園東線道路整備工事

式

         3.354

摘要

         1

軽油 Ｌ　ミニローリー渡し

ZS7XX8030



集計リスト（その他）

工事区分

単位規格 数量 金額

25-17-C0-0321-0

その他
道路新設･改築

単価

 

式

当　初工事名
集計区分

コード 名称

中園東線道路整備工事

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

         1

諸雑費



        64.958

       213.473

見積策定単価

工事区分

台

発電機

コンクリートキャンバス

         4.13

見積策定単価

本

本タッピングビス

単位規格
CCT1 t=4.5mm 1.0×9.5

数量 金額

25-17-C0-0321-0

その他

1.8kL

道路新設･改築

単価

台

SUS 4×30　

         0.628

 

水中ポンプ Φ50mm　0.75kw

台

本

         0.418

Φ13×250

当　初工事名
集計区分

- 2 -

ドリルドライバ

コード

散水車

台

名称

中園東線道路整備工事

集計リスト（その他）

摘要

1.0kVA

         0.415

         0.42
充電式

アンカーピン

見積策定単価



鏡(金抜き指定)

見積用

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

  2026年度施行

1頁

参考資料

- 1 -

分割設計書　　2/ 2

                           網走市

                       昭和呼人線道路整備工事　実施設計書

25-17-C0-0321-0-01

単　　独



鏡(積算情報)

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

2026/04/07 15:10:43

～

網走市
25-17-C0-0321-0-01

時間的制約：

生     コ      ン

単    価    適    用    年    月
J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町

時間的制約無し

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

なし

積　算　情　報

- 2 -

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）

J00:網走建設管理部

道路改良工事

冬期労務補正

適       用       工      種

2026年 4月

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

冬期労務補正：2026年 8月

J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町

積算時想定工事期間

地　　区

25-17-C0-0321-0-01



設計内訳書

　共通仮設費（率計上）

純工事費

数量

        1

摘要

        1

主たる工種

式

道路新設･改築

　現場管理費

工事名

式

        1

　

        1

当　初昭和呼人線道路整備工事

m2

工事区分・工種・種別・細別
道路改良

式

　　　法面整形(盛土部)

        1

　　コンクリートキャンバス

　　　

　

 

　　

　　　コンクリートキャンバス
　　

　

週休有

        1

工事区分

　法面工

m2

       32

共通仮設費

無し無し

        1

　

       30　　　

　

事業区分

週休有

式

式

        1

　　法面整形工

規格 単位

　　　

　　

単価

式

式

　　

　

数量増減

        1

　

- 1 -

        1　

式

補正無し

式

金額 金額増減

道路改良工事

直接工事費

単-1号

式

道路改良

設計内訳書

　　　

25-17-C0-0321-0-01

　道路土工

施工地域

単-2号



数量 摘要

主たる工種道路新設･改築工事名 当　初昭和呼人線道路整備工事

工事区分・工種・種別・細別

        1

 

工事区分

- 2 -

事業区分

式

共通仮設費
規格 単位 単価

工事原価
数量増減

補正無し
金額 金額増減

道路改良工事

設計内訳書

25-17-C0-0321-0-01

施工地域



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

  7工場管理費率

25-17-C0-0321-0-01

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

週休２日制補正係数　1.01有り

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

道路改良工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

25-17-C0-0321-0-01



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

25-17-C0-0321-0-01

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

週休２日制補正係数　1.02有り

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

道路改良工事

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

網走市

25-17-C0-0321-0-01

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

網走市都市整備課

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

道路改良工事

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11

25-17-C0-0321-0-01



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分

25-17-C0-0321-0-01



内訳書

金額数量単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要金額増減名称 規格／条件 数量増減

25-17-C0-0321-0-01



単価表

20260423

規格／条件

1.000-00000020

20260423

量

CB220010

単
位

単-1号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し

 

       1

法面整形(盛土部)

及び砂質土､粘性土：費用の内訳＝全ての費

単
規

金額

無し無し

単-3号

歩掛適用年月

称

単位

：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土､砂

用：

計

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

- 1 -

価
格

法面整形

数

ｍ２

       1

25-17-C0-0321-0-01

名称

  



20260423

規格／条件

1.000-00000020

m2

20260423

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

メーカー策定歩掛

単価

単価

WYB00001コンクリートキャンバス

 

単-2号

       1

単
規

単-4号

- 2 -

金額

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

コンクリートキャンバス

単価適用年月

名 m2

価
格

数

       1

25-17-C0-0321-0-01

名称

  



　割増対象賃金比 0.753

％

20260423

規格／条件

1.000-00000020

R0102

20260423

量

単価

　労務構成比率

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

単

単-3号

位

　　普通作業員

％

法面整形

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

- 3 -

摘要

　割増対象賃金比 0.842

L001010007

標準単価

 

　　土木一般世話役

　　運転手（特殊）

標準単価

ｍ２

％

単
盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　全ての費用規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

構成比率

管理費区分 無

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

　　バックホウ（クローラ）［標準］

％

称

単位

単価適用年月

名

％

刊行物単価

　機械構成比率

R0114

CB220010

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

数

Z006702002

       1

 リース置場渡し

　割増対象賃金比 0.788

25-17-C0-0321-0-01

二省労務単価

名称

　ミニローリー渡し

R0125

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用



アンカーピン

単-6号

- 4 -

20260423

     610

規格／条件

1.000-00000020

見積策定単価

20260423

量
単

     185.6

     185.6

本

位

WYB00003

労務調整-超過-規制

数量

 

WYB00005

束

摘要単価

アンカーピン打設

見積策定単価

WYB00007

見積策定単価

タッピングビス打設

コンクリートキャンバス

WYB00006

本

管理費区分 無

     100

      20.4

 

本

参考資料（1）

単-7号

シーラント

m

単

単-8号

      11.8

規

管理費区分 無

計

SR235　φ13×250　溶融亜鉛メッキ品　10本/

金額

単-5号

シーラント塗布

本

管理費区分 無

     122

WYB00001

歩掛適用年月

WYB00002

管理費区分 無

     100

称

単位

管理費区分 無

タッピングビス

管理費区分 無

コンクリートキャンバス

単価適用年月

名

WYB00008

WYB00009

CCT1 t=4.5mm 1.0×9.5

単価

m2

WYB00004

     610

メーカー策定歩掛
価

敷設

管理費区分 無

管理費区分 無

格

見積策定単価

本

本

数

m2

単-4号

オメガ300

25-17-C0-0321-0-01

SUS 4×25　50本/袋

名称



R0125

Z1

諸経費

       2.4

WYB00012

20260423

規格／条件

　割増対象賃金比 0.842

1.000-00000020

発電機

20260423

量

Z1

普通作業員

       3.6

単-5号

単

ZS7XX8010

同上

参考資料（2）

位

WYB00010

       1.2

φ50㎜　0.75kw
Z1

労務調整-超過-規制

数量

 

WYB00008

散水車

1.0kVA

摘要単価

       1.2

ZZ1

台

Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。

       1.2

     100

WYB00011

 

敷設

R0105

台

単
規

計

法面工

　割増対象賃金比 0.753

水中ポンプ

金額

Z1

式

二省労務単価

歩掛適用年月

管理費区分 無

称

単位

人

Z1

管理費区分 無

管理費区分 無

単価適用年月

名

単価

二省労務単価

台

m2

       1

管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

管理費区分 無

Z1

格

人

人

- 5 -

土木一般世話役

二省労務単価

数

25-17-C0-0321-0-01

名称

1.8kL

管理費区分 無

       1.2



R0125

Z1

20260423

規格／条件

　割増対象賃金比 0.842

式

1.000-00000020

       0.3

20260423

量

Z1

普通作業員

WYB00013充電式

ZZ1

単
本

       0.1

同上

参考資料（2）

位

単価

Z1

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

計

ドリルドライバ
台

       0.2

     100

諸経費

 

単-6号

タッピングビス打設

R0105

単
規

法面工

　割増対象賃金比 0.753
金額

二省労務単価

- 6 -

歩掛適用年月

管理費区分 無

称

       1

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

二省労務単価

Z1の合計金額に5%を乗じた金額を算出する。 ZS7XX8010

管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1

格

人

人
土木一般世話役

       0.3

二省労務単価

数

WYB00006

25-17-C0-0321-0-01

名称

管理費区分 無



R0125

Z1

20260423

規格／条件

　割増対象賃金比 0.842

1.000-00000020

20260423

量

Z1

普通作業員

単
本

単-7号

同上

参考資料（2）

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

- 7 -

     100

 

       0.6

R0105

諸経費

単

Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。

規

       0.4

法面工

　割増対象賃金比 0.753

計

       1

金額

二省労務単価       0.2

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

二省労務単価

式

WYB00007

管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1

格

人

人
土木一般世話役

ZS7XX8010

二省労務単価

数

単価

アンカーピン打設

25-17-C0-0321-0-01

名称

管理費区分 無



m

R0125

Z1

Z1の合計金額に5%を乗じた金額を算出する。

20260423

規格／条件

　割増対象賃金比 0.842

1.000-00000020

20260423

量

Z1

普通作業員

単

同上

参考資料（2）

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

     100

 

       0.54

R0105

諸経費

単
規

法面工

　割増対象賃金比 0.753

計

       1

金額

二省労務単価

WYB00009

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

二省労務単価

式

管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

       0.18
Z1

格

人

人

       0.36

土木一般世話役

ZS7XX8010

二省労務単価

単-8号

シーラント塗布
数

単価

- 8 -

25-17-C0-0321-0-01

名称

管理費区分 無



登録単価＜データ無し＞

名称 登録月

                                        

規格

昭和呼人線道路整備工事

登録年度

登録単価＜データ無し＞

コード 単価

工事名

- 1 -

備考

25-17-C0-0321-0-01

単位



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

昭和呼人線道路整備工事

備考名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格 区分

- 1 -

登録月単位

25-17-C0-0321-0-01



集計リスト（材料）

刊行物単価

工事区分

         1

ZS7XX8010

単位規格 数量 金額

道路新設･改築

単価

 

昭和呼人線道路整備工事

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

コード

        12.008

材料

Z006702002
名称

- 1 -

摘要

25-17-C0-0321-0-01

軽油 Ｌ

諸経費

　ミニローリー渡し

式



集計リスト（その他）

工事区分

単位規格 数量 金額
その他
道路新設･改築

単価

 

昭和呼人線道路整備工事

式

当　初工事名
集計区分

コード 名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

         1

25-17-C0-0321-0-01

諸雑費



見積策定単価

工事区分

台

シーラント

充電式

         3.775

コンクリートキャンバス

見積策定単価

本

本

1.0kVA

タッピングビス

単位規格
CCT1 t=4.5mm 1.0×9.5

SR235　φ13×250　溶融亜鉛メッキ品　10本

数量 金額
その他

水中ポンプ

道路新設･改築

単価

         0.571

台

SUS 4×25　50本/袋

オメガ300

 

昭和呼人線道路整備工事

本

        59.39

         0.381

当　初工事名

1.8kL

集計区分

- 2 -

         0.383

発電機

ドリルドライバ

コード

/束

台

       195.157

         0.378

名称

         6.528
見積策定単価

集計リスト（その他）

摘要

φ50㎜　0.75kw

台

本

25-17-C0-0321-0-01

散水車

アンカーピン

見積策定単価



工事区分

単位規格 数量 金額

- 3 -

その他
道路新設･改築

単価

 

昭和呼人線道路整備工事 当　初工事名
集計区分

コード 名称

集計リスト（その他）

摘要

25-17-C0-0321-0-01
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