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レベル4l
(細　　目)

合計

土質 施工方法 押土の有無 施工数量 1,200 1,203

土砂 オープンカット あり 普通土30,000m3未満

土質 作業内容 1,200 1,203

土砂
土量50、000m3未

満

施行幅 施工数量 障害の有無 10 11

4.0m以上 20,000m3未満 無し

作業区分 1,100 1,071

土砂等発生現場 積込機種・規格 土質 DID区間の有無 1,100 1,071

標準
バックホウ山積

0.8m3
土砂 有り

運搬距離

積込(ルーズ) 土砂 m3

盛土工

残土処理工

土砂等運搬 m3

残土等処分 大曲湖畔園地 m3

路体(築堤)盛土 m3

掘削工

掘削 土砂 m3

レベル1
(工 事 区 分)

基盤整備工事
レベル2

(工　　種)
整地造成工 数量集計表

 レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分
当初設計 内　　訳

数量表
別　　紙

備　　　　考



レベル4l
(細　　目)

合計

120 120

造成工

築山 m3

レベル1
(工 事 区 分)

基盤整備工事
レベル2

(工　　種)
植栽基盤工 数量集計表

 レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分
当初設計 内　　訳

数量表
別　　紙

備　　　　考



レベル4l
(細　　目)

合計

1,260 1,260

植生工

公園張芝 野芝 m2

レベル1
(工 事 区 分)

基盤整備工事
レベル2

(工　　種)
法面工 数量集計表

 レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分
当初設計 内　　訳

数量表
別　　紙

備　　　　考



レベル4l
(細　　目)

合計

5 5

87 87

13 13

概数

中低木植栽工

高木植栽
エゾヤマザクラ
H=3.5m程度

本

中低木植栽
生垣(道道側)
H=1.0m未満

本

レベル1
(工 事 区 分)

植栽工事
レベル2

(工　　種)
植栽工 数量集計表

 レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分
当初設計 内　　訳

数量表
別　　紙

備　　　　考

概数
生垣(市道側)
H=1.0m未満

本



レベル4l
(細　　目)

合計

土質 施工方法 土留方式の種類 障害の有無 30 26

土砂
平均施工幅1m以上

2m未満
無し 無し

施工方法 20 16

最大埋戻し幅1m以
上4m未満

作業区分 10 10

土砂等発生現場 積込機種・規格 DID区間の有無 運搬距離 10 10

小規模
バックホウ山積

0.28m3
有り

埋戻し m3

残土等処分 大曲湖畔園地 m3

作業土工

床掘 m3

土砂等運搬 m3

レベル1
(工 事 区 分)

施設整備工事
レベル2

(工　　種)
雨水排水設備工 数量集計表

 レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分
当初設計 内　　訳

数量表
別　　紙

備　　　　考



レベル4l
(細　　目)

合計

レベル1
(工 事 区 分)

施設整備工事
レベル2

(工　　種)
雨水排水設備工 数量集計表

 レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分
当初設計 内　　訳

数量表
別　　紙

備　　　　考

12 12

12 12

4 4

1 1

1 1

蓋
鋼製・T-25　I型A桝
下部桝用・細目

枚

集水桝・マンホール工

プレキャスト集水桝 1型A 箇所

VP管 φ250 m

側溝工

管渠工

自由勾配側溝
横断用
300×300型

m

水路蓋 枚



レベル4l
(細　　目)

合計

2 2

1 1

1 1

2 2

1 1

照明灯基礎 600×600×1300 基

照明灯 基

900×900×900 箇所

分電盤 MS-1 面

引込柱 基

レベル1
(工 事 区 分)

施設整備工事
レベル2

(工　　種)
電気設備工 数量集計表

 レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分
当初設計 内　　訳

数量表
別　　紙

備　　　　考

照明設備工

ハンドホール



レベル4l
(細　　目)

合計

レベル1
(工 事 区 分)

施設整備工事
レベル2

(工　　種)
電気設備工 数量集計表

 レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分
当初設計 内　　訳

数量表
別　　紙

備　　　　考

土質 施工方法 土留方式の種類 障害の有無 66 66

土砂
平均施工幅1m以上

2m未満
無し 無し

施工方法 56 56

最大埋戻し幅1m以
上4m未満

作業区分 11 11

土砂等発生現場 積込機種・規格 DID区間の有無 運搬距離 11 11

小規模
バックホウ山積

0.28m3
有り

2 2

2 2

電線管
厚鋼電線管(溶融亜鉛メッ
キ）
φ16  露出配管

m

厚鋼電線管(溶融亜鉛メッ
キ）
φ22  露出配管

m

残土等処分

土砂等運搬 m3

m3

電線管路工

大曲湖畔園地

埋戻し m3

床掘 m3

作業土工



レベル4l
(細　　目)

合計

レベル1
(工 事 区 分)

施設整備工事
レベル2

(工　　種)
電気設備工 数量集計表

 レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分
当初設計 内　　訳

数量表
別　　紙

備　　　　考

7 7

1 1

1 1

2 2

9 9

2 2

HIVE電線管
(28)露出

m

厚鋼電線管(溶融亜鉛メッ
キ）
φ28  露出配管

m

HIVE電線管
(22)露出

m

HIVE電線管
(16)露出

m

金属製可とう電線管
防水 30㎜ （電動機等接
続）

箇所

金属製可とう電線管
防水 24㎜ （電動機等接
続）

箇所



レベル4l
(細　　目)

合計

レベル1
(工 事 区 分)

施設整備工事
レベル2

(工　　種)
電気設備工 数量集計表

 レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分
当初設計 内　　訳

数量表
別　　紙

備　　　　考

147 147

3 3

3 3

6 6

3 3

3 3

電線
600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶
縁電線
管内  2.0㎜

m

FEP管
-30

m

600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶
縁電線
PF管内  2.0㎜

m

600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶
縁電線
管内  5.5㎜2

m

EM－CEケーブル
FEP内(PF・CD)　3.5㎜2  -
2C

m

EM－CEケーブル
管内　3.5㎜2  -2C

m



レベル4l
(細　　目)

合計

レベル1
(工 事 区 分)

施設整備工事
レベル2

(工　　種)
電気設備工 数量集計表

 レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分
当初設計 内　　訳

数量表
別　　紙

備　　　　考

9 9

5 5

2 2

3 3

79 79

4 4

EM－CEケーブル
管内　8㎜2  -2C

m

EM－CEケーブル
FEP内(PF・CD)　3.5㎜2  -
3C

m

EM－CEケーブル
ラック　3.5㎜2  -3C

m

EM－CEケーブル
FEP内(PF・CD)　5.5㎜2  -
2C

m

EM－CEケーブル
管内　5.5㎜2  -2C

m

EM－CEケーブル
管内　3.5㎜2  -3C

m



レベル4l
(細　　目)

合計

レベル1
(工 事 区 分)

施設整備工事
レベル2

(工　　種)
電気設備工 数量集計表

 レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分
当初設計 内　　訳

数量表
別　　紙

備　　　　考

60 60

3 3

5 5

EM－CEケーブル
ラック　8㎜2  -3C

m

EM－CEケーブル
管内　8㎜2  -3C

m

EM－CEケーブル
FEP内(PF・CD)　8㎜2  -
2C

m



レベル4l
(細　　目)

合計

31 31

施工区部運 全仕上り厚 材料 費用の内訳 31 31

1層施工 200mm
再生クラッシャラン

C-40
全ての費用

運搬費加算有無

無し

材料 平均幅員 全仕上り厚 瀝青材料種類 31 31

3.0m超 50mm

費用の内訳

全ての費用

平均幅員 全仕上り厚 材料 瀝青材料種類 31 31

1.4m以上 30mm

費用の内訳

全ての費用

下層路盤(歩道乗
入部)

m2
再生クラッシャラン
0～40mm級200mm

表層(歩道乗入部)
再生細粒度アスコン
30mm

m2

アスファルト舗装工

凍上抑制層(歩道
乗入部)

再生クラッシャラン
0～80mm級220mm

m2

上層路盤(歩道乗
入部)

再生アス安定処理
50mm

m2

レベル1
(工 事 区 分)

施設整備工事
レベル2

(工　　種)
園路広場整備工 数量集計表

 レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分
当初設計 内　　訳

数量表
別　　紙

備　　　　考



レベル4l
(細　　目)

合計

レベル1
(工 事 区 分)

施設整備工事
レベル2

(工　　種)
園路広場整備工 数量集計表

 レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分
当初設計 内　　訳

数量表
別　　紙

備　　　　考

300 300

300 300

300 300

300 300

136 136

136 136

ペーピングエッジ m 概数

m2 安全領域よりダスト舗装

見切り材

下層路盤(歩道部)
再生クラッシャラン
0～40mm級　100mm

m2 安全領域より

凍上抑制層(歩道
部)

再生クラッシャラン
0～80mm級170mm

m2

下層路盤(歩道部)
再生クラッシャラン
0～40mm級100mm

m2

t=４０mm

かぐやロード 竹短繊維入り m2

土系舗装工



レベル4l
(細　　目)

合計

レベル1
(工 事 区 分)

施設整備工事
レベル2

(工　　種)
園路広場整備工 数量集計表

 レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分
当初設計 内　　訳

数量表
別　　紙

備　　　　考

10 10

58 58

舗装止め m

園路縁石工

コンクリート縁石 低下縁石 m



レベル4l
(細　　目)

合計

1 1

1 1

概数

遊具組立設置工

4人用ブランコ 安全柵 基

複合遊具 基

レベル1
(工 事 区 分)

施設整備工事
レベル2

(工　　種)
遊戯施設整備工 数量集計表

 レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分
当初設計 内　　訳

数量表
別　　紙

備　　　　考



レベル4l
(細　　目)

合計

レベル1
(工 事 区 分)

施設整備工事
レベル2

(工　　種)
遊戯施設整備工 数量集計表

 レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分
当初設計 内　　訳

数量表
別　　紙

備　　　　考

40 40

30 30

10 10

10 10

残土等処分 大曲湖畔園地 m3

m3

床掘り m3

m3

作業土工

土砂等運搬

埋戻し



レベル4l
(細　　目)

合計

1 1

2 2

2 2

1 1

基

ベンチ・テーブル工

背伸ばしベンチ

ベンチ 背付きベンチ 基

野外卓 基

水飲み場工

水飲み場 基

レベル1
(工 事 区 分)

施設整備工事
レベル2

(工　　種)
サービス施設整備工 数量集計表

 レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分
当初設計 内　　訳

数量表
別　　紙

備　　　　考



中央公園施設設計委託 

細　　　目 規　　　格
（レベル4） （レベル5）

基盤整備工事 　　　　　　

敷地造成工

掘削工 掘削 土砂 V= 1203.12 = 1203.12 1,203 m3 土工算出

表参照

積込(ルーズ) V= 1203.12 = 1203.12 1,203 m3

盛土工 路体(築堤盛土) V= 11.2 = 11.20 11 m3 土工算出

表参照

残土処理工 残土等処分 V= 1203.12-11.2-121.0 = 1070.92 1,071 m3

土砂等運搬 V= 1203.12-11.2-121.0 = 1070.92 1,071 m3

植栽基盤工

造成工 築山 V= 120.93 = 120.93 120 m3

法面工

植生工 公園張芝 野芝 A= 1260 = 1260.00 1,260 m2

植栽工事

植栽工

高木植栽工 高木植栽 エゾヤマザクラ N= 5 = 5.00 5 本

H=3.5m程度

中低木植栽工 中低木植栽 生垣(道道側) N= 87.2*1.0/1.0 = 87.20 87 本 概数

H=1.0m程度 1本あたり1m2と想定

生垣(市道側) N= (2+11.3)*1.0/1.0 = 13.30 13 本 概数

H=1.0m程度 1本あたり1m2と想定

備　考

数 量 計 算 書

工種・種別
計　　　　　　算　　　　　　式

（レベル1,2,3）
数　　量



中央公園施設設計委託 

細　　　目 規　　　格
（レベル4） （レベル5）

備　考

数 量 計 算 書

工種・種別
計　　　　　　算　　　　　　式

（レベル1,2,3）
数　　量

施設整備

雨水排水設備工

作業土工 床掘 小規模 V= 10.32+5.12+10.70 = 26.14 26 m3

埋戻し 最大埋戻し幅 V= 4.52+3.10+8.33 = 15.95 16 m3

1.0m≦W＜4.0m

残土等処分 V= 60.39-49.95 = 10.44 10 m3

土砂等運搬 V= 60.39-49.95 = 10.44 10 m3

側溝工 自由勾配側溝 横断用 L= 11.60 = 11.60 12 m

300×300型

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ V= 0.46 = 0.46 0.5 m3

水路蓋 T-25　グレーチング N= 11.60 = 11.60 12 枚

L=1.0m

管渠工 VP管 φ250 L= 4.30 = 4.30 4 m

集水桝・マンホール工 プレキャスト集水桝 1型A N= 1.00 = 1.00 1 箇所

蓋 鋼製・T-25　I型A桝 N= 1.00 = 1.00 1 枚

下部桝用・細目

電気設備工

照明設備工 ハンドホール 900×900×900 N= 2.00 2.00 2 箇所

引込柱 N= 1.00 1.00 1 基

分電盤 MS-1 SUS製 N= 1.00 = 1.00 1 面

照明灯基礎 600×600×1300 N= 2.00 = 2.00 2 基

照明灯 N= 1.00 = 1.00 1 基



中央公園施設設計委託 

細　　　目 規　　　格
（レベル4） （レベル5）

備　考

数 量 計 算 書

工種・種別
計　　　　　　算　　　　　　式

（レベル1,2,3）
数　　量

作業土工 床掘 小規模 V= 0.44×0.95×147.0 + 2.45×2 = 66.35 66 m3

　電線管　　 　　　照明基礎

埋戻し 最大埋戻し幅1m未満 V= 0.44×0.80×147.0 + 1.88×2 = 55.50 56 m3

残土等処分 V= 66.35-55.50 = 10.85 11 m3

土砂等運搬 V= 66.35-55.50 = 10.85 11 m3

電線管路工 電線管 厚鋼電線管(溶融亜鉛メッキ） L= 2.00 = 2.00 2 m

φ16  露出配管

厚鋼電線管(溶融亜鉛メッキ） L= 2.00 = 2.00 2 m

φ22  露出配管

厚鋼電線管(溶融亜鉛メッキ） L= 7.00 = 7.00 7 m

φ28  露出配管

金属製可とう電線管 N= 1.00 = 1.00 1 箇所

防水 24㎜ （電動機等接続）

金属製可とう電線管 N= 1.00 = 1.00 1 箇所

防水 30㎜ （電動機等接続）

HIVE電線管 L= 1.50 = 1.50 2 m

(16)露出

HIVE電線管 L= 9.00 = 9.00 9 m

(22)露出

HIVE電線管 L= 1.50 = 1.50 2 m

(28)露出

FEP管 L= 147.00 = 147.00 147 m

-30

電線 600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 L= 3.00 = 3.00 3 m

管内  2.0㎜

600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 L= 3.00 = 3.00 3 m

管内  5.5㎜2

600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 L= 6.00 = 6.00 6 m

PF管内  2.0㎜

EM－CEケーブル L= 3.00 = 3.00 3 m

管内　3.5㎜2  -2C

EM－CEケーブル L= 2.50 = 2.50 3 m

FEP内(PF・CD)　3.5㎜2  -2C



中央公園施設設計委託 

細　　　目 規　　　格
（レベル4） （レベル5）

備　考

数 量 計 算 書

工種・種別
計　　　　　　算　　　　　　式

（レベル1,2,3）
数　　量

EM－CEケーブル L= 9.00 = 9.00 9 m

管内　3.5㎜2  -3C

EM－CEケーブル L= 5.00 = 5.00 5 m

FEP内(PF・CD)　3.5㎜2  -3C

EM－CEケーブル L= 2.00 = 2.00 2 m

ラック　3.5㎜2  -3C

EM－CEケーブル L= 2.50 = 2.50 3 m

管内　5.5㎜2  -2C

EM－CEケーブル L= 79.00 = 79.00 79 m

FEP内(PF・CD)　5.5㎜2  -2C

EM－CEケーブル L= 4.00 = 4.00 4 m

管内　8㎜2  -2C

EM－CEケーブル L= 60.00 = 60.00 60 m

FEP内(PF・CD)　8㎜2  -2C

EM－CEケーブル L= 3.00 = 3.00 3 m

管内　8㎜2  -3C

EM－CEケーブル L= 5.00 = 5.00 5 m

ラック　8㎜2  -3C

園路広場整備工

アスファルト舗装工 凍上抑制層(歩道乗入部) 再生クラッシャラン A= 31 = 31.00 31 m2

0～80mm級220mm

下層路盤(歩道乗入部) 再生クラッシャラン A= 31 = 31.00 31 m2

0～40mm級200mm

上層路盤(歩道乗入部) 再生アス安定処理 A= 31 = 31.00 31 m2

50mm

表層(歩道乗入部) 再生細粒度アスコン A= 31 = 31.00 31 m2

30mm

土系舗装工 かぐやロード 竹短繊維入り A= 300 = 300.00 300 m2

見切り材 ペーピングエッジ L= 300 = 300.00 300 m

下層路盤(歩道乗入部) 再生クラッシャラン A= 300 = 300.00 300 m2

0～40mm級100mm



中央公園施設設計委託 

細　　　目 規　　　格
（レベル4） （レベル5）

備　考

数 量 計 算 書

工種・種別
計　　　　　　算　　　　　　式

（レベル1,2,3）
数　　量

凍上抑制層(歩道乗入部) 再生クラッシャラン A= 300 = 300.00 300 m2

0～80mm級170mm

ダスト舗装 t=40mm A= 136 = 136.00 136 m2

下層路盤(歩道部) 再生クラッシャラン A= 136 = 136.00 136 m2

0～40mm級100mm

園路縁石工 コンクリート縁石 低下縁石 L= 10*0.69 + 4*0.69 = 9.66 10 m

低下部分

舗装止め L= 48.9+3.4+2.1+4.0 = 58.40 58 m

遊戯施設整備工

遊具組立設置工 ブランコ 4連 N= 1.00 = 1.00 1 基

複合遊具 N= 1.00 = 1.00 1 基

安全柵 N= 1.00 = 1.00 1 基

作業土工 床掘 V= 40.00 = 41.23 41 m3

埋戻し V= 30.00 = 33.30 33 m3

残土等処分 V= 10.00 = 7.90 8 m3

土砂等運搬 V= 10.00 = 7.90 8 m3

サービス施設整備工

水飲み場工 水飲み場 N= 1.00 = 1.00 1 基

ベンチ・テーブル工 ベンチ 背付きベンチ N= 2.00 = 2.00 2 基

背伸ばしベンチ N= 2.00 = 2.00 2 基

野外卓 N= 1.00 = 1.00 1 基



V= ＝

V= ＝

A= ＝

V= ＝

V= ＝

第　回設計変更

集水桝　1型A桝 数量調書 略　　図

名　　称 規　　格 算 出 基 礎 数 量 単位 備 考

床掘り バックホウ、砂質土 1/3*1.23*(1.44*1.44+1.44*2.67+2.67*2.67)*2 10.70 10.70 m3

m3埋戻し

山0.28(平00.2)m3

最大埋戻幅1m未満 (10.70/2-0.84*0.84*1.0-0.23*1.44*1.44)*2 8.33 8.33

基面整正 1.04*1.04*2 2.16 2.16 m2

敷砂 1.04*1.04*0.03*2 0.06 0.06 m3

基礎砕石 1.04*1.04*0.20*2 0.43 0.43 m3



A= ＝

A= ＝

A= ＝

L= ＝

A= ＝

A= ＝

A= ＝

m2ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ (0.014+0.063)/2 0.04 0.04 11.6 0.46

2.47

基礎砕石 0.85*0.2 0.17 0.17 11.6

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 0.75×0.1×2+0.1×11.6×2 12.47 2.47

1.97 m3

m2

0.930.75*0.1 0.08基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.08 11.6 m3

基面整正 0.85 0.85 0.85 11.6 9.86 m2

埋戻し 最大埋戻幅1m未満 0.89-0.5*0.505-0.75*0.1-0.85*0.2 0.39 0.39 11.6 4.52 m3

山0.28(平00.2)m3

単位

床掘り バックホウ、砂質土 1.1*0.805 0.89 0.89 11.6 10.32 m3

名　　称 規　　格 算 出 基 礎 数 量 延長 合計

第　回設計変更

自由勾配側溝300型(横断用) 数量調書 略　　図



A= ＝

A= ＝

A= ＝砂基礎 ((0.6*0.466-0.133^2*π)+(0.6+1.066)/2*0.466-0.133^2*π)/2 0.28 0.28 4.3 1.20 m2

埋戻し 最大埋戻幅1m未満 1.98-(0.6+1.066)/2*0.466-0.133^2*π 0.72 0.72 4.3 3.10 m3

山0.28(平00.2)m3

単位

床掘り バックホウ、砂質土 (0.6*0.68+(0.6+2.078)/2*1.478)/2 1.19 1.19 4.3 5.12 m3

名　　称 規　　格 算 出 基 礎 数 量 延長 合計

第　回設計変更

VP管φ250 数量調書 略　　図



V= ＝

V= ＝

A= ＝ m20.68

単位

m3

m31.06

1.41

第　回設計変更

水飲み 数量調書 略　　図

1埋戻し

名　　称 規　　格 算 出 基 礎 数 量 基数 合計

床掘り バックホウ、砂質土 1.06×1.06×0.92+0.70×1.07×0.5 1.41 1.41 1

最大埋戻幅1m未満 1.41-(0.46×0.46×0.72+0.56×0.56×0.2+0.45×0.82×0.2+0.35×0.55×0.2+0.35×0.22×0.3) 1.06 1.06

山0.28(平00.2)m3

1基礎砕石 0.56×0.56+0.45×0.82 0.68 0.68



参考内容 参考内容 参考内容

面　積 平　均 距　離 体　積 面　積 平　均 距　離 体　積 面　積 平　均 距　離 体　積

1203.12 11.20合　　　計 合　　　計 合　　　計

91.85 10.66 91.85 0.00
10.66 1.85 19.72 0.00 1.85 0.00

90.00 10.66 90.00 0.00
12.60 10.00 126.00 0.00 10.00 0.00

80.00 14.54 80.00 0.00
10.18 10.00 101.80 0.34 10.00 3.40

70.00 5.81 70.00 0.68
11.18 10.00 111.80 0.42 10.00 4.20

60.00 16.54 60.00 0.16
13.07 10.00 130.70 0.14 10.00 1.40

50.00 9.60 50.00 0.11
11.22 10.00 112.20 0.06 10.00 0.60

40.00 12.83 40.00 0.00
11.00 10.00 110.00 0.00 10.00 0.00

30.00 9.16 30.00 0.00
9.71 10.00 97.10 0.03 10.00 0.30

20.00 10.25 20.00 0.06
11.42 10.00 114.20 0.08 10.00 0.80

10.00 12.59 10.00 0.10
16.14 10.00 161.40 0.05 10.00 0.50

0.00 19.69 0.00 0.00
9.85 12.00 118.20 0.00 12.00 0.00

測　点 測　点 測　点

-12.00 0.00 -12.00 0.00

名　称 掘削 名　称 盛土 名　称

土　　工　　算　　出　　表

工種、細目 本体土工 工種、細目 本体土工 工種、細目 本体土工



遊具別数量調書

遊具名： （新設・撤去）

個数 18 幅（m） 奥行（m） 高さ（m） 体積（m3） 重量（kg）

基礎ブロック① 0.5 × 0.5 × 0.5 = 0.125 = 293.75

基礎砕石① 0.6 × 0.6 × 0.2 = 0.072

床掘 0.97 m3/基 基礎砕石 0.36 m2/基

埋戻し 0.77 ｍ3/基

個数 1

基礎ブロック② 0.6 × 0.9 × 0.5 = 0.27 = 634.50

基礎砕石② 0.7 × 1 × 0.2 = 0.14

床掘 1.44 m3/基 基礎砕石 0.70 m2/基

埋戻し 1.03 ｍ3/基

個数 2

基礎ブロック③ 0.45 × 1.05 × 0.2 = 0.095 = 222.08

基礎砕石③ 0.55 × 1.15 × 0.2 = 0.1265

床掘 0.87 m3/基 基礎砕石 0.63 m2/基

埋戻し 0.65 ｍ3/基

個数 1

基礎ブロック④ 0.6 × 1.05 × 0.2 = 0.126 = 296.10

基礎砕石④ 0.7 × 1.15 × 0.2 = 0.161

床掘 0.99 m3/基 基礎砕石 0.81 m2/基

埋戻し 0.70 ｍ3/基

個数 1

基礎ブロック⑤ 1 × 1 × 0.06 = 0.06 = 141.00

基礎砕石⑤ 1.1 × 1.1 × 0.2 = 0.242

床掘 0.77 m3/基 基礎砕石 1.21 m2/基

埋戻し 0.47 ｍ3/基

個数 0

基礎ブロック⑥ 0 × 0 × 0 = 0 = 0.00

基礎砕石⑥ 0.1 × 0.1 × 0.2 = 0.002

床掘 0.07 m3/基 基礎砕石 0.01 m2/基

埋戻し 0.07 ｍ3/基

個数 0

基礎ブロック⑦ 0 × 0 × 0 = 0 = 0.00

基礎砕石⑦ 0.1 × 0.1 × 0.2 = 0.002

床掘 0.07 m3/基 基礎砕石 0.01 m2/基

埋戻し 0.07 ｍ3/基

個数 0

基礎ブロック⑧ 0 × 0 × 0 = 0 = 0.00

基礎砕石⑧ 0.1 × 0.1 × 0.2 = 0.002

床掘 0.07 m3/基 基礎砕石 0.01 m2/基

埋戻し 0.07 ｍ3/基

個数 0

基礎ブロック⑨ 0 × 0 × 0 = 0 = 0.00

基礎砕石⑨ 0.1 × 0.1 × 0.2 = 0.002

床掘 0.07 m3/基 基礎砕石 0.01 m2/基

埋戻し 0.07 ｍ3/基

個数 0

基礎ブロック⑩ 0 × 0 × 0 = 0 = 0.00

基礎砕石⑩ 0.1 × 0.1 × 0.2 = 0.002

床掘 0.07 m3/基 基礎砕石 0.01 m2/基

埋戻し 0.07 ｍ3/基

22.35

17.37

10.46

中央公園

げんきタウン

床掘  合計

埋戻し 合計

基礎砕石 合計



遊具別数量調書

遊具名： （新設・撤去）

個数 6 幅（m） 奥行（m） 高さ（m） 体積（m3） 重量（kg）

基礎ブロック① 0.56 × 0.56 × 0.3 = 0.09408 = 221.09

基礎砕石① 0.66 × 0.66 × 0.2 = 0.08712

床掘 0.81 m3/基 基礎砕石 0.44 m2/基

埋戻し 0.63 ｍ3/基

個数 20

基礎ブロック② 0.3 × 0.3 × 0.3 = 0.027 = 63.45

基礎砕石② 0.4 × 0.4 × 0.2 = 0.032

床掘 0.49 m3/基 基礎砕石 0.16 m2/基

埋戻し 0.43 ｍ3/基

個数 0

基礎ブロック③ 0 × 0 × 0 = 0.000 = 0.00

基礎砕石③ 0.1 × 0.1 × 0.2 = 0.002

床掘 0.07 m3/基 基礎砕石 0.01 m2/基

埋戻し 0.07 ｍ3/基

個数 0

基礎ブロック④ 0 × 0 × 0 = 0 = 0.00

基礎砕石④ 0.1 × 0.1 × 0.2 = 0.002

床掘 0.07 m3/基 基礎砕石 0.01 m2/基

埋戻し 0.07 ｍ3/基

個数 0

基礎ブロック⑤ 0 × 0 × 0 = 0 = 0.00

基礎砕石⑤ 0.1 × 0.1 × 0.2 = 0.002

床掘 0.07 m3/基 基礎砕石 0.01 m2/基

埋戻し 0.07 ｍ3/基

個数 0

基礎ブロック⑥ 0 × 0 × 0 = 0 = 0.00

基礎砕石⑥ 0.1 × 0.1 × 0.2 = 0.002

床掘 0.07 m3/基 基礎砕石 0.01 m2/基

埋戻し 0.07 ｍ3/基

個数 0

基礎ブロック⑦ 0 × 0 × 0 = 0 = 0.00

基礎砕石⑦ 0.1 × 0.1 × 0.2 = 0.002

床掘 0.07 m3/基 基礎砕石 0.01 m2/基

埋戻し 0.07 ｍ3/基

個数 0

基礎ブロック⑧ 0 × 0 × 0 = 0 = 0.00

基礎砕石⑧ 0.1 × 0.1 × 0.2 = 0.002

床掘 0.07 m3/基 基礎砕石 0.01 m2/基

埋戻し 0.07 ｍ3/基

個数 0

基礎ブロック⑨ 0 × 0 × 0 = 0 = 0.00

基礎砕石⑨ 0.1 × 0.1 × 0.2 = 0.002

床掘 0.07 m3/基 基礎砕石 0.01 m2/基

埋戻し 0.07 ｍ3/基

個数 0

基礎ブロック⑩ 0 × 0 × 0 = 0 = 0.00

基礎砕石⑩ 0.1 × 0.1 × 0.2 = 0.002

床掘 0.07 m3/基 基礎砕石 0.01 m2/基

埋戻し 0.07 ｍ3/基

14.56

12.30

5.81基礎砕石 合計

中央公園

４人用ブランコ+安全柵

床掘  合計

埋戻し 合計



遊具別数量調書

遊具名： （新設・撤去）

個数 1 幅（m） 奥行（m） 高さ（m） 体積（m3） 重量（kg）

基礎ブロック① 0.6 × 1.1 × 0.2 = 0.132 = 310.20

基礎砕石① 0.7 × 1.2 × 0.2 = 0.168

床掘 1.02 m3/基 基礎砕石 0.84 m2/基

埋戻し 0.72 ｍ3/基

個数 0

基礎ブロック② 0 × 0 × 0 = 0 = 0

基礎砕石② 0.1 × 0.1 × 0.2 = 0.002

床掘 0.07 m3/基 基礎砕石 0.01 m2/基

埋戻し 0.07 ｍ3/基

個数 0

基礎ブロック③ 0 × 0 × 0 = 0.000 = 0.00

基礎砕石③ 0.1 × 0.1 × 0.2 = 0.002

床掘 0.07 m3/基 基礎砕石 0.01 m2/基

埋戻し 0.07 ｍ3/基

個数 0

基礎ブロック④ 0 × 0 × 0 = 0 = 0.00

基礎砕石④ 0.1 × 0.1 × 0.2 = 0.002

床掘 0.07 m3/基 基礎砕石 0.01 m2/基

埋戻し 0.07 ｍ3/基

個数 0

基礎ブロック⑤ 0 × 0 × 0 = 0 = 0.00

基礎砕石⑤ 0.1 × 0.1 × 0.2 = 0.002

床掘 0.07 m3/基 基礎砕石 0.01 m2/基

埋戻し 0.07 ｍ3/基

個数 0

基礎ブロック⑥ 0 × 0 × 0 = 0 = 0.00

基礎砕石⑥ 0.1 × 0.1 × 0.2 = 0.002

床掘 0.07 m3/基 基礎砕石 0.01 m2/基

埋戻し 0.07 ｍ3/基

個数 0

基礎ブロック⑦ 0 × 0 × 0 = 0 = 0.00

基礎砕石⑦ 0.1 × 0.1 × 0.2 = 0.002

床掘 0.07 m3/基 基礎砕石 0.01 m2/基

埋戻し 0.07 ｍ3/基

個数 0

基礎ブロック⑧ 0 × 0 × 0 = 0 = 0.00

基礎砕石⑧ 0.1 × 0.1 × 0.2 = 0.002

床掘 0.07 m3/基 基礎砕石 0.01 m2/基

埋戻し 0.07 ｍ3/基

個数 0

基礎ブロック⑨ 0 × 0 × 0 = 0 = 0.00

基礎砕石⑨ 0.1 × 0.1 × 0.2 = 0.002

床掘 0.07 m3/基 基礎砕石 0.01 m2/基

埋戻し 0.07 ｍ3/基

個数 0

基礎ブロック⑩ 0 × 0 × 0 = 0 = 0.00

基礎砕石⑩ 0.1 × 0.1 × 0.2 = 0.002

床掘 0.07 m3/基 基礎砕石 0.01 m2/基

埋戻し 0.07 ｍ3/基

1.02

0.72

0.84基礎砕石 合計

中央公園

青空ベンチ

床掘  合計

埋戻し 合計



遊具別数量調書

遊具名： （新設・撤去）

個数 3 幅（m） 奥行（m） 高さ（m） 体積（m3） 重量（kg）

基礎ブロック① 0.15 × 0.5 × 0.15 = 0.01125 = 26.44

基礎砕石① 0.25 × 0.6 × 0.2 = 0.03

床掘 0.29 m3/基 基礎砕石 0.15 m2/基

埋戻し 0.25 ｍ3/基

個数 0

基礎ブロック② 0 × 0 × 0 = 0 = 0

基礎砕石② 0.1 × 0.1 × 0.2 = 0.002

床掘 0.07 m3/基 基礎砕石 0.01 m2/基

埋戻し 0.07 ｍ3/基

個数 0

基礎ブロック③ 0 × 0 × 0 = 0.000 = 0.00

基礎砕石③ 0.1 × 0.1 × 0.2 = 0.002

床掘 0.07 m3/基 基礎砕石 0.01 m2/基

埋戻し 0.07 ｍ3/基

個数 0

基礎ブロック④ 0 × 0 × 0 = 0 = 0.00

基礎砕石④ 0.1 × 0.1 × 0.2 = 0.002

床掘 0.07 m3/基 基礎砕石 0.01 m2/基

埋戻し 0.07 ｍ3/基

個数 0

基礎ブロック⑤ 0 × 0 × 0 = 0 = 0.00

基礎砕石⑤ 0.1 × 0.1 × 0.2 = 0.002

床掘 0.07 m3/基 基礎砕石 0.01 m2/基

埋戻し 0.07 ｍ3/基

個数 0

基礎ブロック⑥ 0 × 0 × 0 = 0 = 0.00

基礎砕石⑥ 0.1 × 0.1 × 0.2 = 0.002

床掘 0.07 m3/基 基礎砕石 0.01 m2/基

埋戻し 0.07 ｍ3/基

個数 0

基礎ブロック⑦ 0 × 0 × 0 = 0 = 0.00

基礎砕石⑦ 0.1 × 0.1 × 0.2 = 0.002

床掘 0.07 m3/基 基礎砕石 0.01 m2/基

埋戻し 0.07 ｍ3/基

個数 0

基礎ブロック⑧ 0 × 0 × 0 = 0 = 0.00

基礎砕石⑧ 0.1 × 0.1 × 0.2 = 0.002

床掘 0.07 m3/基 基礎砕石 0.01 m2/基

埋戻し 0.07 ｍ3/基

個数 0

基礎ブロック⑨ 0 × 0 × 0 = 0 = 0.00

基礎砕石⑨ 0.1 × 0.1 × 0.2 = 0.002

床掘 0.07 m3/基 基礎砕石 0.01 m2/基

埋戻し 0.07 ｍ3/基

個数 0

基礎ブロック⑩ 0 × 0 × 0 = 0 = 0.00

基礎砕石⑩ 0.1 × 0.1 × 0.2 = 0.002

床掘 0.07 m3/基 基礎砕石 0.01 m2/基

埋戻し 0.07 ｍ3/基

0.87

0.74

0.45基礎砕石 合計

中央公園

コヘベンチ

床掘  合計

埋戻し 合計



遊具別数量調書

遊具名： （新設・撤去）

重量（kg） 個数 1 幅（m） 奥行（m） 高さ（m） 体積（m3） 重量（kg）

基礎ブロック① 0.6 × 0.6 × 1.3 = 0.468 = 1099.80

基礎砕石① 0.7 × 0.7 × 0.2 = 0.098

床掘 2.45 m3/基 基礎砕石 0.49 m2/基

埋戻し 1.88 ｍ3/基

個数 0

基礎ブロック② 0 × 0 × 0 = 0 = 0

基礎砕石② 0.1 × 0.1 × 0.2 = 0.002

床掘 0.07 m3/基 基礎砕石 0.01 m2/基

埋戻し 0.07 ｍ3/基

個数 0

基礎ブロック③ 0 × 0 × 0 = 0.000 = 0.00

基礎砕石③ 0.1 × 0.1 × 0.2 = 0.002

床掘 0.07 m3/基 基礎砕石 0.01 m2/基

埋戻し 0.07 ｍ3/基

個数 0

基礎ブロック④ 0 × 0 × 0 = 0 = 0.00

基礎砕石④ 0.1 × 0.1 × 0.2 = 0.002

床掘 0.07 m3/基 基礎砕石 0.01 m2/基

埋戻し 0.07 ｍ3/基

個数 0

基礎ブロック⑤ 0 × 0 × 0 = 0 = 0.00

基礎砕石⑤ 0.1 × 0.1 × 0.2 = 0.002

床掘 0.07 m3/基 基礎砕石 0.01 m2/基

埋戻し 0.07 ｍ3/基

個数 0

基礎ブロック⑥ 0 × 0 × 0 = 0 = 0.00

基礎砕石⑥ 0.1 × 0.1 × 0.2 = 0.002

床掘 0.07 m3/基 基礎砕石 0.01 m2/基

埋戻し 0.07 ｍ3/基

個数 0

基礎ブロック⑦ 0 × 0 × 0 = 0 = 0.00

基礎砕石⑦ 0.1 × 0.1 × 0.2 = 0.002

床掘 0.07 m3/基 基礎砕石 0.01 m2/基

埋戻し 0.07 ｍ3/基

個数 0

基礎ブロック⑧ 0 × 0 × 0 = 0 = 0.00

基礎砕石⑧ 0.1 × 0.1 × 0.2 = 0.002

床掘 0.07 m3/基 基礎砕石 0.01 m2/基

埋戻し 0.07 ｍ3/基

個数 0

基礎ブロック⑨ 0 × 0 × 0 = 0 = 0.00

基礎砕石⑨ 0.1 × 0.1 × 0.2 = 0.002

床掘 0.07 m3/基 基礎砕石 0.01 m2/基

埋戻し 0.07 ｍ3/基

個数 0

基礎ブロック⑩ 0 × 0 × 0 = 0 = 0.00

基礎砕石⑩ 0.1 × 0.1 × 0.2 = 0.002

床掘 0.07 m3/基 基礎砕石 0.01 m2/基

埋戻し 0.07 ｍ3/基

2.45

1.88

0.49

中央公園

照明基礎

床掘  合計

埋戻し 合計

基礎砕石 合計



遊具別数量調書

遊具名： （新設・撤去）

重量（kg） 個数 4 幅（m） 奥行（m） 高さ（m） 体積（m3） 重量（kg）

基礎ブロック① 0.4 × 0.15 × 0.2 = 0.012 = 28.20

基礎砕石① 0.5 × 0.25 × 0.2 = 0.025

床掘 0.38 m3/基 基礎砕石 0.13 m2/基

埋戻し 0.34 ｍ3/基

個数 2

基礎ブロック② 0.635 × 0.15 × 0.2 = 0.01905 = 44.77

基礎砕石② 0.735 × 0.25 × 0.2 = 0.03675

床掘 0.46 m3/基 基礎砕石 0.18 m2/基

埋戻し 0.41 ｍ3/基

個数 0

基礎ブロック③ 0 × 0 × 0 = 0.000 = 0.00

基礎砕石③ 0.1 × 0.1 × 0.2 = 0.002

床掘 0.07 m3/基 基礎砕石 0.01 m2/基

埋戻し 0.07 ｍ3/基

個数 0

基礎ブロック④ 0 × 0 × 0 = 0 = 0.00

基礎砕石④ 0.1 × 0.1 × 0.2 = 0.002

床掘 0.07 m3/基 基礎砕石 0.01 m2/基

埋戻し 0.07 ｍ3/基

個数 0

基礎ブロック⑤ 0 × 0 × 0 = 0 = 0.00

基礎砕石⑤ 0.1 × 0.1 × 0.2 = 0.002

床掘 0.07 m3/基 基礎砕石 0.01 m2/基

埋戻し 0.07 ｍ3/基

個数 0

基礎ブロック⑥ 0 × 0 × 0 = 0 = 0.00

基礎砕石⑥ 0.1 × 0.1 × 0.2 = 0.002

床掘 0.07 m3/基 基礎砕石 0.01 m2/基

埋戻し 0.07 ｍ3/基

個数 0

基礎ブロック⑦ 0 × 0 × 0 = 0 = 0.00

基礎砕石⑦ 0.1 × 0.1 × 0.2 = 0.002

床掘 0.07 m3/基 基礎砕石 0.01 m2/基

埋戻し 0.07 ｍ3/基

個数 0

基礎ブロック⑧ 0 × 0 × 0 = 0 = 0.00

基礎砕石⑧ 0.1 × 0.1 × 0.2 = 0.002

床掘 0.07 m3/基 基礎砕石 0.01 m2/基

埋戻し 0.07 ｍ3/基

個数 0

基礎ブロック⑨ 0 × 0 × 0 = 0 = 0.00

基礎砕石⑨ 0.1 × 0.1 × 0.2 = 0.002

床掘 0.07 m3/基 基礎砕石 0.01 m2/基

埋戻し 0.07 ｍ3/基

個数 0

基礎ブロック⑩ 0 × 0 × 0 = 0 = 0.00

基礎砕石⑩ 0.1 × 0.1 × 0.2 = 0.002

床掘 0.07 m3/基 基礎砕石 0.01 m2/基

埋戻し 0.07 ｍ3/基

2.43

2.17

0.87

中央公園

野外卓

床掘  合計

埋戻し 合計

基礎砕石 合計



合計 41.23 33.30

残土量（m3）

7.9

撤去

遊具

0 0 不足土（m3）

小計 0 0
0

0.74

野外卓 2.43 2.17

小計 41.23 33.30

○土工集計書（中央公園）

遊具名 床掘(m3) 埋戻し(m3)

設置

遊具

げんきタウン 22.35 17.37

4人用ブランコ+安全柵 14.56 12.30

青空ベンチ 1.02 0.72

コヘベンチ 0.87

該当なし


