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当初　　　計
変更後　計

m2 4.2*5.7 24

園路広場整備工 アスファルト舗装工 表層 t=3cm

基 4 4

ｻｰﾋﾞｽ施設整備工 ベンチ・テーブル工 コヘベンチ

基 1 1

建築施設組立設置工 四阿工

m3 11.5 12

作業土工 床掘 小規模 別紙数量調書より

7.8 8

埋戻し 小規模

大曲湖畔園地 11.5-7.8 4

土砂等運搬 L=8.7ｋｍ

11.5-7.8 4

残土等処分

2.84 3

構造物撤去工 作業土工 床掘り 概数

3.06 3

埋戻し 概数

4.2*5.7 24

構造物とりこわし工 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装t=3㎝ 概数

アスファルト殻 23.9*0.03 1

運搬処理工 殻運搬 L=28.2km 概数 構造物撤去数量集計書より

コンクリート殻（無筋） 0.32 1

殻運搬 L=4.8km 概数 構造物撤去数量集計書より

アスファルト殻 23.9*0.03 1

殻処分 概数 構造物撤去数量集計書より

0.32 1

殻処分 コンクリート殻（無筋） 概数 構造物撤去数量集計書より

基 1 1

公園施設等撤去・移設工 公園施設撤去工 パーゴラ

基 3 3

ベンチ

南13条西2丁目4-26 1 1.0

現場発生品運搬 L=3.1km 概数

　　　　　　潮見第4公園　工事数量概算書

レベル2工種 レベル３種別 レベル４細目 レベル５規格 摘　用 単位 算　出　基　礎
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