

経 費 条 件 表

網走市水道部
昭和地区導水管布設替工事その1

設計

補正項目	補正内容	説明
上水道(国交省)／令和8年度(2026年度)		
主たる工種	開削工事及び小口径推進工事等	
現場環境改善費__計上の有無	する	
現場環境改善費__市街地補正	地方部	
施工地域補正	一般交通影響あり(2)	【共通仮設費率×1.2、現場管理費率×1.1】
施工時期補正	補正あり： 0.4% (2級地 1.6)	
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0	
J：対象額(工期延長等時点の現場管理費対象純工事費)	0	
N：工期延長等日数(日)	0	
R：工期延長等土木一般世話役単価(円/日)	0	
緊急工事補正	しない	【現場管理費率+0%】
前払金割合による補正	35%を超えるもの	【一般管理費率×1.00】
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合	【一般管理費率+0.04%】
工事価格丸め	一万円丸め切捨一般管理調整	
消費税率	10	
【R07】週休2日補正	(現場閉所)月単位	【共通仮設費率×1.01、現場管理費率×1.02】