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公示用(税込）

呼人小中学校屋上防水改修工事

期 限 令和 8年 10 月 30 日

公示用設計書を貸し出ししますので、必要な方は建築課建築係にお申し出下さい

14,487,000



設計内訳書－Ａ

工事名

金　　額 金 円 令和８年度

但し消費税を含む金額 金 円

数　量 金　　　額

A 直接工事費 1 式

直接工事費　計

B 共通仮設費 1 式

純工事費　計

C 現場管理費 1 式

工事原価　計

D 一般管理費 1 式

一般管理費再計

工事価格再計

F 消費税 10%

合　　計

数　量 金　　　額

A 直接工事費

1 直接仮設工事 1 式

2 防水工事 【屋上1】 464㎡ 1 式

3 屋根板金工事 1 式

4 産業廃棄物処分費 1 式

計

表紙　1

第   回既済部分検査内訳書区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価

呼人小中学校屋上防水改修工事  設計内訳書

金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書
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設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

1 直接仮設工事

枠組本足場 建枠900枠

(手すり先行方式) 12m未満  30日 116 ㎡

安全手すり 手摺先行方式  30日 14.4 ｍ

養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類  30日 116 ㎡

＜仮設材運搬＞

仮設材運搬(枠組本足

手すり先行方式) 建枠900枠 116 ㎡

仮設材運搬

(枠組本足場用) 手すり先行方式 14.4 ｍ

仮設材運搬

(ｼｰﾄﾈｯﾄ類) 安全ﾈｯﾄ 116 ㎡

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転費 1 日

計

数　量 金　　　額

2 防水工事

【屋上１】

整理清掃後片付け 464 ㎡
超速硬化

ウレタン塗膜防水 464 ㎡

超速硬化

ウレタン塗膜防水 60 ㎡

既設笠木仮撤去・復旧 82 ｍ

法定福利費 1 式

計

内訳　1

25tｸﾚｰﾝ　ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付

金　　額 備　　考

平面

ｔ＝2.0

立上

ｔ＝2.0

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書
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設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

3 屋根板金工事

雪止め金物 366 ヶ所

法定福利費 1 式

計

数　量 金　　　額

4 産業廃棄物処分費

人力

発生材積み込み ボード類 0.4 ㎥

とりこわし発生材運搬 1 台

シート防水処分費 管理型混合廃棄物 0.5 ｔ

循環税相当額 0.5 ｔ

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転費 1 日

計

内訳　2

25tｸﾚｰﾝ　ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付

横葺き用(ｶﾗｰ)　屋根勾配5寸

単　　価 金　　額数　量
単
位

備　　考

2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ
DID区間あり　60.0km以下

名             称 品種 ・ 寸法
区
分

単　　価 金　　額
区
分

名             称 数　量
単
位

備　　考品種 ・ 寸法
第   回既済部分検査内訳書
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