
橋梁定期点検集計表



単
位

点検・診断結果の照
査・検討 21橋 15.20 径間

現地調査 21橋 16.30 径間

点検調書の作成 21橋 15.50 径間

計画準備 計画準備(15m以上) 4.00 橋

計画準備(15m未満) 17.00 橋

橋梁点検集計表(1/1)

項目 作業 数　　量 算　式・条件式 備　　考

計画準備



延長調書　甲 頁

技師Ｂ 技師Ｃ 技術員

西能取北線第1号橋 西能取北線 0.24 0.16 0.24

能取北湖畔線第１号橋 能取北湖畔線 0.24 0.16 0.24

平和停車場線第1号橋 平和停車場線 0.24 0.16 0.24

平和開拓線第１号橋 平和開拓線 0.24 0.16 0.24

ピットカリ線第５号橋 ピットカリ線 0.24 0.16 0.24

ピットカリ線第６号橋 ピットカリ線 0.24 0.16 0.24

ピットカリ線第７号橋 ピットカリ線 0.24 0.16 0.24

ピットカリ線第８号橋 ピットカリ線 0.24 0.16 0.24

鱒浦豊郷線第３号橋 鱒浦豊郷線 0.24 0.16 0.24

共和橋 藻琴東網走線 0.24 0.16 0.24

鱒浦勇仁川沿線第２号橋 鱒浦勇仁川沿線 0.24 0.16 0.24

鱒浦勇仁川沿線第３号橋 鱒浦勇仁川沿線 0.24 0.16 0.24

昭和南１号線第１号橋 昭和南１号線 0.24 0.16 0.24

山里中園南４号線第１号橋 山里中園南４号線 0.24 0.16 0.24

神浦橋 清浦川沿線 0.24 0.16 0.24

上越橋 清浦川沿線 0.24 0.16 0.24

南小橋 鱒浦学校線 0.24 0.16 0.24

合　計(A) 4.08 2.72 4.08

1橋当り(B) 0.24 0.16 0.24

数量(C) A/B

第　　回変更

橋梁定期点検集計表（計画準備(15m未満)）

計画準備(橋)
橋梁名 路線名 備　　考

17.0



延長調書　甲 頁

技師Ｂ 技師Ｃ 技術員

眺海橋 向陽通線 0.30 0.20 0.30

明向大橋 明治能取線 0.30 0.20 0.30

山下跨道橋 山下通線 0.30 0.20 0.30

中園第２大橋 中園西３線 0.30 0.20 0.30

合　計(A) 1.20 0.80 1.20

1橋当り(B) 0.30 0.20 0.30

数量(C) A/B

第　　回変更

橋梁定期点検集計表（計画準備(15m以上)）

橋梁名 路線名
計画準備(橋)

備　　考

4.0



延長調書　甲 頁

技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 主任技師 技師Ａ

西能取北線第1号橋 西能取北線 0.09 0.09 0.09 0.03 0.23 0.23 0.23 0.05 0.05

能取北湖畔線第１号橋 能取北湖畔線 0.09 0.09 0.09 0.03 0.23 0.23 0.23 0.05 0.05

平和停車場線第1号橋 平和停車場線 0.32 0.32 0.32 0.06 0.57 0.57 0.57 0.13 0.13

眺海橋 向陽通線 0.61 0.61 0.61 0.11 0.99 0.99 0.99 0.22 0.22

平和開拓線第１号橋 平和開拓線 0.09 0.09 0.09 0.03 0.23 0.23 0.23 0.05 0.05

ピットカリ線第５号橋 ピットカリ線 0.09 0.09 0.09 0.03 0.23 0.23 0.23 0.05 0.05

ピットカリ線第６号橋 ピットカリ線 0.09 0.09 0.09 0.03 0.23 0.23 0.23 0.05 0.05

ピットカリ線第７号橋 ピットカリ線 0.21 0.21 0.21 0.05 0.41 0.41 0.41 0.09 0.09

ピットカリ線第８号橋 ピットカリ線 0.09 0.09 0.09 0.03 0.23 0.23 0.23 0.05 0.05

鱒浦豊郷線第３号橋 鱒浦豊郷線 0.09 0.09 0.09 0.03 0.23 0.23 0.23 0.05 0.05

共和橋 藻琴東網走線 0.25 0.25 0.25 0.05 0.45 0.45 0.45 0.10 0.10

鱒浦勇仁川沿線第２号橋 鱒浦勇仁川沿線 0.30 0.30 0.30 0.06 0.54 0.54 0.54 0.12 0.12

鱒浦勇仁川沿線第３号橋 鱒浦勇仁川沿線 0.30 0.30 0.30 0.06 0.54 0.54 0.54 0.12 0.12

昭和南１号線第１号橋 昭和南１号線 0.25 0.25 0.25 0.05 0.49 0.49 0.49 0.11 0.11

山里中園南４号線第１号橋 山里中園南４号線 0.25 0.25 0.25 0.05 0.45 0.45 0.45 0.10 0.10

神浦橋 清浦川沿線 0.41 0.41 0.41 0.08 0.73 0.73 0.73 0.16 0.16

上越橋 清浦川沿線 0.32 0.32 0.32 0.06 0.57 0.57 0.57 0.13 0.13

明向大橋 明治能取線 1.31 1.31 1.31 0.24 2.14 2.14 2.14 0.48 0.48

南小橋 鱒浦学校線 0.32 0.32 0.32 0.06 0.57 0.57 0.57 0.13 0.13

山下跨道橋 山下通線 1.62 1.62 1.62 0.22 1.94 1.94 1.94 0.43 0.43

中園第２大橋 中園西３線 1.03 1.03 1.03 0.19 1.68 1.68 1.68 0.37 0.37

合　計(A) 8.13 8.13 8.13 1.55 13.68 13.68 13.68 3.04 3.04

1径間当り(B) 0.5 0.5 0.5 0.1 0.9 0.9 0.9 0.2 0.2

数量(C) A/B 16.3 15.5 15.2

第　　回変更

橋梁定期点検集計表（定期点検）

橋梁名 路線名
現地調査(径間)

備　　考
点検調書の作成(径間) 点検･診断結果の照査･検討(径間)



【打音検査】

明向大橋 山下跨道橋

打音検査面積ΣA 409.655 441.842

基準作業量Y0 99.29657753 103.6711842

橋梁間の移動時間Dm 0.1 0.1

足元条件係数K6 1 1.1

1橋当たりの点検日数D 0.62 0.58 1.20

ΣA

(8×Y0)×K6
D= + Dm
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技師Ｂ 技師Ｃ 技術員
主任技

師
技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員

主任技
師

技師Ａ

山下跨道橋 山下通線 1.80 1.80 1.80 0.22 1.94 1.94 1.94 0.43 0.43

合　計(A) 1.80 1.80 1.80 0.22 1.94 1.94 1.94 0.43 0.43
1径間当り(B) 0.5 0.5 0.5 0.1 0.9 0.9 0.9 0.2 0.2

数量(C) A*B

備　　考

0.58

1.5

0.9 2.2 2.2

打音検査日数

計

第　　回変更

橋梁定期点検集計表（定期点検）

橋梁名 路線名
現地調査(径間) 点検調書の作成(径間) 点検･診断結果の照査･検討(径間)
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技師Ｂ 技師Ｃ 技術員
主任技

師
技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員

主任技
師

技師Ａ

眺海橋 向陽通線 0.55 0.55 0.55 0.11 0.99 0.99 0.99 0.22 0.22

明向大橋 明治能取線 1.19 1.19 1.19 0.24 2.14 2.14 2.14 0.48 0.48
中園第２大橋 中園西３線 0.94 0.94 0.94 0.19 1.68 1.68 1.68 0.37 0.37

合　計(A) 2.68 2.68 2.68 0.54 4.81 4.81 4.81 1.07 1.07
1径間当り(B) 0.5 0.5 0.5 0.1 0.9 0.9 0.9 0.2 0.2

数量(C) A*B

打音検査日数 0.62

計 1.9

1.3 5.4 5.4

第　　回変更

機械経費(大型点検車)

橋梁名 路線名
現地調査(径間) 点検調書の作成(径間) 点検･診断結果の照査･検討(径間)

備　　考


