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数量集計 ver.1.0.12.1

レベル4l
(細　　別)

合計

施工幅員 30 31.27

2.5m未満 31.27 31.27

土砂等発生現場 積込機種・規格 土質 DID区間の有無 運搬距離 30 34.74

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3 土砂 無し 12.5km以下 34.74 34.74

30 34.74

34.74 34.74

作業区分 袋詰土区分 設置作業半径 賃料補正係数 35 35.0

製作・設置 購入土 6mを超え20m以下 標準 35.0 35.0

0.07 0.07

0.07 0.07

0.07 0.07

0.07 0.07
殻処分 殻種別：廃プラスチック ｔ

殻運搬
殻種別：廃プラスチック、
運搬距離：14.7km ｔ

土のう 
[大型土のう]

作業区分：製作・設置 袋

土材料 土質：土砂 m3

土砂等運搬
土質：土砂、
運搬距離：11.8km

土砂等運搬 m3

路体盛土工 
[購入土]

路体(築堤)盛土 路体(築堤)盛土 m3

 レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁保全工事
レベル2

(工　　種)
道路土工 　　数　　量　　集　　計　　表

当初設計 内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考



数量集計 ver.1.0.12.1

レベル4l
(細　　別)

合計

 レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁保全工事
レベル2

(工　　種)
道路土工 　　数　　量　　集　　計　　表

当初設計 内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

整形箇所 法面締固めの有無 現場制約の有無 土質 40 36.0

盛土部 法面締固め有り 現場制約有り 砂及び砂質土､粘性土 36.0 36.0

法面整形工

法面整形(盛土部) 法面整形 m2



数量集計 ver.1.0.12.1

レベル4l
(細　　別)

合計

施工区分･平均切削深さ 段差すりつけの撤去作業 313 313.29

全面切削6cmを超
え12cm以下

無し 313.29 313.29

DID区間の有無 運搬距離 22 21.93

無 32.0km以下 21.93 21.93

22 21.93

21.93 21.93
殻処分 殻種別：アスファルト殻 m3

殻運搬(路面切削)
殻種別：アスファルト殻、
運搬距離：27.8km m3

路面切削工

路面切削 
[橋面部]

平均切削深さ：7cm、
段差すりつけ撤去作業：無

路面切削 m2

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁保全工事
レベル2

(工　　種)
舗装工 　　数　　量　　集　　計　　表

 レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分
当初設計 内　　訳

数量表
別　　紙

備　　　　考



数量集計 ver.1.0.12.1

レベル4l
(細　　別)

合計

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁保全工事
レベル2

(工　　種)
舗装工 　　数　　量　　集　　計　　表

 レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分
当初設計 内　　訳

数量表
別　　紙

備　　　　考

313 313.3

313.3 313.3

4 4.0

4.0 4.0

10 10.0

10.0 10.0床版排水パイプ用
フレキシブルチュー
ブ

外径：20mm　SUS304 ｍ 1-3

橋面防水
防水工種類：塗膜系防水
アスファルト系 m2 1-1

床版排水パイプ
径：φ48.6ｍ、
床版厚300～350用 組 1-2

橋面防水工



数量集計 ver.1.0.12.1

レベル4l
(細　　別)

合計

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁保全工事
レベル2

(工　　種)
舗装工 　　数　　量　　集　　計　　表

 レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分
当初設計 内　　訳

数量表
別　　紙

備　　　　考

1層当り平均仕上り厚 平均幅員 材料 瀝青材料種類 313 313.29

40mm 3.0m超 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し 313.29 313.29

1層当り平均仕上り厚 平均幅員 材料 瀝青材料種類 313 313.29

30mm 3.0m超 再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） タックコート PKR-T 313.29 313.29

基層(車道･路肩部)
［橋面部］

材料種類：細密粒度ギャッ
プアスコン(ポリマー改質ア
スファルトⅡ型)、 材料規
格：、 舗装厚：4cm

m2

表層(車道･路肩部)
［橋面部］

材料種類：再生細粒度ア
スファルト混合物、 材料規
格：、 舗装厚：3cm、タック
コートPKR-T

m2

舗装打換え工



数量集計 ver.1.0.12.1

レベル4l
(細　　別)

合計

夜間作業の有無 施工方法区分 豪雪補正の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無 22 22.05

無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 22.05 22.05

未供用区間の場合の補正 ペイント式塗料規格 塗料区分

無し 常温 白

夜間作業の有無 施工方法区分 豪雪補正の有無 規格・仕様区分 時間的制約の有無 88 88.2

無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 88.2 88.2

未供用区間の場合の補正 ペイント式塗料規格 塗料区分

無し 常温 白

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 
[外側線]

規格・仕様区分：実線・
15cm

区画線設置 ｍ

区画線工

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 
[中央線]

規格・仕様区分：破線・
15cm

区画線設置 ｍ

 レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁保全工事
レベル2

(工　　種)
区画線工 　　数　　量　　集　　計　　表

当初設計 内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考



数量集計 ver.1.0.12.1

レベル4l
(細　　別)

合計

工種区分 施工規模 時間制約を受ける場合の補正 50 45.0

張芝工 100m２未満 無 45.0 45.0

植生工

張芝 張芝100m2未満
人力施工による
植生工 m2

 レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁保全工事
レベル2

(工　　種)
法面工 　　数　　量　　集　　計　　表

当初設計 内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考



数量集計 ver.1.0.12.1

レベル4l
(細　　別)

合計

10 9.54

9.54 9.54

10 9.54

9.54 9.54

殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無 運搬距離 2 2.28

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 2.28 2.28

2 2.28

2.28 2.28

トラック機種 片道運搬距離 0.71 0.71

トラック2t級、吊能力2.9t 20.0km以下 0.71 0.71

16 16.0

16.0 16.0

排水施設工

排水管 
[補修ボルト取替]

ボルトM10×25　メッキ品 本 2-3

現場発生品運搬
発生材種類既設：既設伸
縮継手、 運搬距離：
16.4km

現場発生品・
支給品運搬 ｔ

殻処分 殻種別：コンクリート(無筋) m3

2-2

殻運搬
殻種別コンクリート(無
筋)：、 運搬距離：12.7km

殻運搬 m3

鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置
補修 [A-2]

伸縮装置規格：ゴム製、
許容伸縮量30mm ｍ

伸縮継手工

鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置
補修 [A-1]

伸縮装置規格：ゴム製、
許容伸縮量40mm ｍ 2-1

 レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁保全工事
レベル2

(工　　種)
橋梁付属物工 　　数　　量　　集　　計　　表

当初設計 内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考



数量集計 ver.1.0.12.1

レベル4l
(細　　別)

合計

1 1.0

1.0 1.0

ひび割れ補修工

低圧注入工法
材料種類：エポキシ樹脂
系注入材 構造物 3-1

 レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁保全工事
レベル2

(工　　種)
橋梁補修工 　　数　　量　　集　　計　　表

当初設計 内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考



数量集計 ver.1.0.12.1

レベル4l
(細　　別)

合計

50 47.7

47.7 47.7

50 53.4

53.4 53.4

1 1.0

1.0 1.0

20 20.0

20.0 20.0ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ
設置

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ規格：
M12×50mm 本

機械式足場 種類：橋梁点検車 式 4-1

足場
種類：単管足場、
安全ﾈｯﾄ：有り 掛m2

橋梁足場工

桁下足場
ポストテンション桁
片側朝顔、1.5m≦H m2

 レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁保全工事
レベル2

(工　　種)
橋梁足場等設置工 　　数　　量　　集　　計　　表

当初設計 内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考



数量集計 ver.1.0.12.1

レベル4l
(細　　別)

合計

24 24.0

24.0 24.0

交通管理工

交通誘導警備員 交通誘導員B 人日

 レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁保全工事
レベル2

(工　　種)
仮設工 　　数　　量　　集　　計　　表

当初設計 内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考



数量集計 ver.1.0.12.1

レベル4l
(細　　別)

合計

2 2.0

2.0 2.0

2 2.0

2.0 2.0

1 1.0

1.0 1.0

技術管理費

鉄筋探査費 
[床版排水パイプ削
孔部]

作業方向：下向き m2

運搬費

点検車回送費
機種・規格：橋梁点検車
運搬距離：340km 台 5-1

建設機械運搬費
機種・規格：路面切削機、
運搬距離：340km 台 5-1

 レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分

レベル1
(工 事 区 分)

共通仮設
レベル2

(工　　種)
共通仮設費 　　数　　量　　集　　計　　表

当初設計 内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考



数量集計 ver.1.0.12.1

1-1　橋面防水　数量表 内　訳　数　量　表

m2

数　　　　量

全　体

塗膜系防水 m2 313.3

材料費（ｍ） 排水用導水管 樹脂製 内径φ20mm ｍ 87.4

加熱注入目地 高弾性 W=30mm t=10mm ｍ 104.2

1-2　床版排水パイプ　数量表 内　訳　数　量　表

組

数　　　　量

全　体

床版排水パイプ クワトロドレーン KWD350 床版厚300～350 本 4.0

床版排水パイプ　導水部材 かしめ加工 袋ナット、パッキン付き 箇所 4.0

コンクリート削孔
（電動式コアボーリングマシン）

アンカー材径：43mmを超え54mm以下、
削孔深さ：500mm以下

孔 4.0

アンカー
適用アンカー材径：40mmを超え55mm以下、
削孔方向：下方向

本 4.0 床版排水パイプ設置費として

極小規模無収縮モルタル工 m3 0.002

材料費（ｍ3）
無収縮モルタル プレミックスタイプ
標準混和量1875kg/m3

m3 0.002

1-3　床版排水パイプ用フレキシブルチューブ　数量表 内　訳　数　量　表

ｍ

数　　　　量

全　体

床版水抜パイプ用フレキシブル
チューブ設置工

ｍ 10.0

材料費（ｍ） フレキシブル管 外径20mm SUS304 ｍ 10.0

材料費（個） サドルバンド 20A用 Pレスアンカー含む 個 8.0 見積策定単価

備     考

－

－

－

－

外径：20mm　SUS304 10.0

項　　　　　目 規     格 数  量  区  分 単 位

－

－

－

－

－

項　　　　　目 規     格 数  量  区  分 単 位 備     考

備     考

－

－

－

径：φ48.6ｍ、 床版厚300～350用 4.0

防水工種類：塗膜系防水 アスファルト系 313.3

項　　　　　目 規     格 数  量  区  分 単 位



数量集計 ver.1.0.12.1

2-1　鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置 補修 [A-1]　数量表 内　訳　数　量　表

ｍ

数　　　　量

全　体

伸縮装置工　補修
1車線、普通型、手間のみ、旧伸縮継手装置撤
去含む

ｍ 9.54

材料費（ｍ）橋梁用伸縮継手装
置

YHN-40　ハマエキスパンションジョイント 斜角
も適用可特殊仕様（鋼床版用、特殊塗装、樋

ｍ 9.54

仮設材等の積込み取卸し費 取卸しのみ t 0.4

材料費（枚）橋梁用伸縮継手装
置誘導板（YHN用）

280×45×22ｔ（斜角用） 枚 34.0 見積策定単価

シーリング材 1成分形、変形シリコーン系、320ｍｌ/本 本 1.5

2-2　鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置 補修 [A-2]　数量表 内　訳　数　量　表

ｍ

数　　　　量

全　体

伸縮装置工　補修
1車線、普通型、手間のみ、旧伸縮継手装置撤
去含む

ｍ 9.54

材料費（ｍ）橋梁用伸縮継手装
置

YHN-30　ハマエキスパンションジョイント 斜角
も適用可特殊仕様（鋼床版用、特殊塗装、樋

ｍ 9.54

仮設材等の積込み取卸し費 取卸しのみ t 0.4

材料費（枚）橋梁用伸縮継手装
置誘導板（YHN用）

280×45×22ｔ（斜角用） 枚 34.0 見積策定単価

シーリング材 1成分形、変形シリコーン系、320ｍｌ/本 本 1.5

2-3　排水管  [補修ボルト取替]　数量表 内　訳　数　量　表

本

数　　　　量

全　体

高力ボルト取替工 本 16.0

材料費（本） 普通ボルトM10×25 メッキ品 本 16.0

備     考

－

－

－

ボルトM10×25　メッキ品 16.0

項　　　　　目 規     格 数  量  区  分 単 位

備     考

－

－

－

－

伸縮装置規格：ゴム製、 許容伸縮量30mm 9.54

項　　　　　目 規     格 数  量  区  分 単 位

－

－

－

－

－

項　　　　　目 規     格 数  量  区  分 単 位 備     考

伸縮装置規格：ゴム製、 許容伸縮量40mm 9.54
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3-1　低圧注入工法　数量表 内　訳　数　量　表

構造物

数　　　　量

全　体 1 構造物 当り

低圧注入 エポキシ樹脂系 ｍ 18.4

注入材重量 kg 0.3

シール材重量 kg 4.7

低圧注入器具使用料 個 83.0

4-1　機械式足場　数量表 内　訳　数　量　表

式

数　　　　量

全　体 1 式 当り

橋梁点検車賃料
ローラージャッキ仕様、積載荷重200kg、最大
地下深さ60mm程度、最大差込長さ7.5m

日 3.0

橋梁点検車回送費 運搬距離：340km(往復) 回 1.0

5-1　点検車回送費　数量表 内　訳　数　量　表

台

数　　　　量

全　体 1 台 当り

貨物自動車による運搬(1車1回)
運搬区分：路面切削機2.0m、片道運搬距離：
340km

台 2.0

貨物自動車による建設機械運搬
中の損料

運搬区分：路面切削機2.0m、運搬距離(片道)：
340km

台 2.0

備     考

1.0

1.0

3.0

1.0

機種・規格：橋梁点検車 運搬距離：340km 2.0

項　　　　　目 規     格 数  量  区  分 単 位

項　　　　　目 規     格 数  量  区  分 単 位 備     考

18.4

0.3

4.7

83.0

種類：橋梁点検車 1.0

項　　　　　目 規     格 数  量  区  分 単 位 備     考

材料種類：エポキシ樹脂系注入材 1.0



レベル２ 道 路 土 工



＝

＝

＝

＝

＝

＝

備　　考
 路体盛土  W=2.5m未満 5.40×2.60＋(1.30×1.40＋1.5×1.10)＋5.90×1.90＋1.70×1.50 31.27 ｍ3 31

工種（レベル２）  道路土工
路体盛土工 数量計算書   

種別（レベル３）  路体盛土工

細目（レベル４） 規格（レベル５） 計　　　算　　　式 単位 数　量

 土砂等運搬  土質：土砂 34.74 34.74 ｍ3 35 購入土→現場

L1 R3R1L3

 土材料  盛土材：購入土 31.27÷0.9 34.74 ｍ3 35

(参考：湯浅工業㈱)
 大型土のう  制作・設置 35.00 35.00 袋 35

 運搬距離：14.9km

 殻運搬  廃プラスチック 0.07 0.07 t 0.07 三崎産業㈱

 設置作業半径：6mを超え20m以下

網走市字豊郷361-2外
W=2kg/袋×35袋/1000=0.07t

 運搬距離：16.4km

 殻処分  廃プラスチック 0.07 0.07 t 0.07



＝
L1 L3 R1 R3

備　　考
 法面整形（盛土部） 5.47×2.60＋(3.30×1.40＋2.17×1.10)＋5.64×1.90＋2.70×1.50 36.00 ｍ2 36

工種（レベル２）  道路土工
法面整形工 数量計算書   

種別（レベル３）  法面整形工

細目（レベル４） 規格（レベル５） 計　　　算　　　式 単位 数　量



レベル２ 舗 装 工



＝

＝

＝ 殻処分  殻種別：アスファルト殻 21.93 21.93 ｍ3 21.9 74.45t

 殻運搬（路面切削） 21.93 21.93 ｍ3 21.9

 段差すりつけ撤去無し

備　　考
 路面切削  t=7cm　 313.29 313.29 ｍ2 313.3

工種（レベル２）
路面切削工 数量計算書   

種別（レベル３）

細目（レベル４） 規格（レベル５） 計　　　算　　　式 単位 数　量

 舗装工
 路面切削工



＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝ コンクリートコア削孔  φ60mm 床版厚310mm 1.24 1.24 ｍ 1.2

 間詰材  無収縮モルタル 2.66 2.66 kg 2.7

 サドルバンド  20A用 Pﾚｽｱﾝｶｰ含む 8.00 8.00 組 8.0

 フレキシブル管  外径φ20mm 10.00 10.00 ｍ 10.0

 フレキシブル管設置 10.00 10.00 ｍ 10.0

 かしめ加工  袋ナット、パッキン含む 4.00 4.00 箇所 4.0

 床版排水パイプ本体  床版圧300～350用 φ48.6ｍ 4.00 4.00 組 4.0

 床版排水パイプ設置 4.00 4.00 箇所 4.0

 排水用導水管  樹脂性 内径φ20mm 317.46/100×27.52 87.36 ｍ 87.4
 加熱用高弾性 0.3kg/m2

 目地充てん材(プライマー) 104.22/100×0.95 0.99 kg 1.0

 加熱用高弾性 比重1.00以上

 目地充てん材 104.22/100×31.50 32.83 kg 32.8

 加熱注入目地材  W=30mm t=10mm 317.46/100×32.83 104.22 ｍ 104.2
 (アスファルト系)

 橋面防水  塗膜系防水 313.29 313.29 ｍ2 313.3
細目（レベル４） 規格（レベル５） 計　　　算　　　式 単位 数　量 備　　考

工種（レベル２）
橋面防水工 数量計算書   

種別（レベル３）
 舗装工
 橋面防水工



＝

＝

＝
 t=3cm

 表層（車道・路肩部）  細粒度アスファルト混合物 313.29 313.29 ｍ2 313.3

 (ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型)t=4cm

 基層（車道・路肩部）  細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 313.29 313.29 ｍ2 313.3
 t=5cm

備　　考
 基層（車道・路肩部）  ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理 0 0.00 ｍ2 0.0

工種（レベル２）
舗装打換え工 数量計算書   

種別（レベル３）

細目（レベル４） 規格（レベル５） 計　　　算　　　式 単位 数　量

 舗装工
 舗装打換え工



＝

＝

＝

＝21.93×2.25(細粒度) 49.34 t 49.3

 殻処分  殻種別：アスファルト殻 313.29×0.07 21.93 ｍ3 21.9

 殻運搬（路面切削） 313.29×0.07 21.93 ｍ3 21.9

 段差すりつけ撤去無し 橋面部

 路面切削  t=7cm　 313.29 313.29 ｍ2 313.3
細目（レベル４） 規格（レベル５） 計　　　算　　　式 単位 数　量 備　　考

工種（レベル２）
路面切削工 数量計算書   

種別（レベル３）

略　　　　　　　　　　　　　　　　　図

 舗装工
 路面切削工

橋 長 43,000
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路面切削(車道部)
A=67.88m2 t=80mm

路面切削(橋面部)
A=313.29m2 t=70mm

路面切削(車道部)
A=71.63m2 t=80mm



ｍ2

ｍ

＝

＝

＝

＝

＝

工種（レベル２）
橋面防水工 数量計算書   

種別（レベル３）

略　　　　　　　　　　　　　　　　　図

313.29 ｍ2 313.3 橋面防水  塗膜系防水 313.29
細目（レベル４） 規格（レベル５） 計　　　算　　　式 単位 数　量 備　　考

 (アスファルト系) 橋面部

 加熱注入目地材  W=30mm t=10mm 104.23 ｍ 104.2
[橋面防水100ｍ2あたり] 104.23ｍ/317.46ｍ2×100＝32.83ｍ

(41.885＋7.981＋(0.375×2×3))×2 (延長)×両側

 加熱用高弾性 比重1.00以上

 目地充てん材 31.50 kg 31.5100×0.03×0.01×1.05×1000[注入目地材100ｍあたり]

　      延長×厚×幅×ロス率×体積ℓ

 加熱用高弾性 0.3kg/m2

 目地充てん材(プライマー) 0.95 kg 1.0
　　　  延長×厚×m2あたり重量×ロス率

[注入目地材100ｍあたり] 100×0.03×0.3×1.05

 排水用導水管  樹脂性 内径φ20mm 87.36 ｍ 87.4
[橋面防水100ｍ2あたり] 87.36ｍ/317.46ｍ2×100＝27.52ｍ

83.20×1.05 延長×ロス率

 舗装工
 橋面防水工
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床版排水パイプ 床版排水パイプ
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導水パイプ
内径φ20mm L=6.60
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導水パイプ
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導水パイプ
内径φ20mm L=16.20

導水パイプ
内径φ20mm L=16.40

導水パイプ
内径φ20mm L=2.60

導水パイプ 内径φ20mm L=6.60＋19.10＋13.30＋2.50＋6.50＋16.20＋16.40＋2.60=83.20m

A=313.29m2
橋面防水工(塗膜系)
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＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

細目（レベル４） 規格（レベル５）

工種（レベル２）
橋面防水工 数量計算書   

種別（レベル３）

略　　　　　　　　　　　　　　　　　図

単位 数　量 備　　考計　　　算　　　式
4 床版排水パイプ設置 4.00 箇所 4.0

 かしめ加工  袋ナット、パッキン含む 4 4.00 箇所 4.0

組 4.0

 間詰材  無収縮モルタル 2.66 kg 2.7

0.310×4

 フレキシブル管設置 2.5×4 10.00 ｍ 10.0

0.0003×1850×1.2×4
1箇所/ｍ3×重量/ｍ3×ロス率×箇所数

 コンクリートコア削孔  φ60mm 床版厚310mm 1.24 ｍ 1.2

 フレキシブル管  外径φ20mm SUS304 2.5×4 10.00 ｍ 10.0

組 8.0 サドルバンド  20A用 Pﾚｽｱﾝｶｰ含む 2×4 8.00

 舗装工
 橋面防水工

 床版排水パイプ本体  床版厚300～350用 φ48.6mm 4 4.00

平 面 図
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脱落防止材
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本体管 SUS

断 面 図

削孔径60

路 面

床版上面

床版下面

橋面防水

床版排水パイプ部材詳細図
断 面 図

2.00%

床版排水パイプ

固定金具

フレキシブル管
外径φ20mm(SUS304)
L=2.5m



ｍ2

ｍ

＝

＝

細目（レベル４） 規格（レベル５） 計　　　算　　　式 単位 数　量 備　　考

工種（レベル２）
舗装打換え工 数量計算書   

種別（レベル３）

略　　　　　　　　　　　　　　　　　図

 舗装工
 舗装打換え工

 (ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型) t=4cm

 基層（車道・路肩部）  細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 313.29 313.29 ｍ2 313.3
橋面部

313.3
 t=3cm

 表層（車道・路肩部）  再生細粒度アスファルト混合物 313.29 ｍ2313.29
橋面部

細粒度アスコン t=30mm

アス安定処理 t=50mm
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舗装構成図
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舗装打換え工 舗装打換え工

表層 細粒度アスコン t=30mm

基層 アス安定処理 t=50mm

表層 細粒度アスコン t=30mm

基層 細密粒度ｷ ゙ ｬ ｯ ﾌ ゚ ｱ ｽ ｺ ﾝ (ﾎ ゚ ﾘ ﾏ ー 改質ｱ ｽ ﾌ ｧ ﾙ ﾄ Ⅱ型) t=40mm

表層 細粒度アスコン t=30mm

基層 アス安定処理 t=50mm



レベル２ 区 画 線 工



＝

＝

 区画線工
 区画線工

 ［外側線］  白線・幅15cm

工種（レベル２）
区画線工 数量計算書   

種別（レベル３）

細目（レベル４） 規格（レベル５） 計　　　算　　　式 単位 数　量 備　　考
 ペイント式区画線  常温式・破線 (62.7-9.05-9.55)÷2 22.05 ｍ 22.1

 ペイント式区画線  常温式・実線 (62.7-9.05-9.55)×2 88.20 ｍ 88.2
 ［中央線］  白線・幅15cm



レベル２ 法 面 工



＝

＝
R1 R3

44.85 ｍ2 45＋(1.10＋5.64)×1.90＋(1.50＋2.70)×1.50

L1 L3

備　　考
 張芝  生芝

工種（レベル２）  法面工
植生工 数量計算書   

種別（レベル３）  植生工

細目（レベル４） 規格（レベル５） 計　　　算　　　式 単位 数　量
(1.10＋5.47)×2.60＋(3.30×1.40＋(1.50＋2.17)×1.10)



レベル２ 橋 梁 付 属 物 工



＝

＝

＝

＝
200ml/箇所×4箇所

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝ kg

7.982×4＋0.639×8 37.04 ｍ 37.0

H1

 コンクリートカッター工

 D16×300 320.00 320.00 本 320.0

 鉄筋  SD345 D16 4.150×1.560×16＋0.170×1.560×160 146.02 kg 146.0
 1.560kg/ｍ

 差筋アンカー

E1 E2

備　　考
 伸縮装置 A-1  ゴム製 許容伸縮量40mm 9.54 ｍ 9.5

工種（レベル２）  橋梁付属物工
伸縮継手工 数量計算書   

種別（レベル３）  伸縮継手工

細目（レベル４） 規格（レベル５） 計　　　算　　　式 単位 数　量
8.300＋1.238

 伸縮装置 A-2  ゴム製 許容伸縮量30mm 9.54 ｍ 9.58.300＋1.238

車道 地覆

 誘導板  280×45×22t(斜角用) 68.00 68.00 枚 68.0

車道 地覆

 シーリング材  1成分形 変成ｼﾘｺｰﾝ系 200×4 800.00 ml 800.0 3本使用
 320ml/本

 コンクリート取壊し  車道部　厚120mm 7.982×0.120×(0.430＋0.500)×2 1.78

車道 地覆

 地覆部　厚370mm 0.639×0.370×(0.430＋0.100)×4 0.50

 後打ちコンクリート  車道部　厚120mm 7.982×0.120×(0.430＋0.500)×2 1.78

2.28 ｍ3 2.3

 (超速硬コンクリート)
 地覆部　厚370mm 0.639×0.370×(0.430＋0.100)×4 0.50

合　計 2.28 ｍ3 2.3

 殻運搬  コンクリート殻(無筋) 2.28 2.28 ｍ3 2.3 現場～(有)伊藤産業
14.7km

 殻処分  コンクリート殻(無筋) 2.28 2.28 ｍ3 2.3
 運搬距離：18.5km以下

 現場発生品運搬  既設伸縮継手 トラック[クレーン装置付]2t級、吊能力2.9t 0.71 ｔ 0.7 現場～除雪センター

取壊し数量より

取壊し数量より

19.7km
 撤去重量

 運搬距離：20.5km以下
(参考重量)伸縮装置　38.2kg/ｍ×9.260ｍ×2 707.5

合　計



＝

＝

備　　考
 排水管[補修ボルト取替] 4×4 16.00 本 16.0

工種（レベル２）  橋梁付属物工
排水施設工 数量計算書   

種別（レベル３）  排水施設工

細目（レベル４） 規格（レベル５） 計　　　算　　　式 単位 数　量

 タップボルト  M10×25 メッキ品 16.00 16.00 本 16.0
 [極小規模作業適用] 本数×個所数



レベル２ 橋 梁 補 修 工



＝

＝

＝

＝

＝
④ひび割れ注入工用

 機械足場 2 日 2

主桁外面 主桁内面　A1橋台　 A2橋台

 橋梁点検車 2

 注入器  25cmに1個使用 23 ＋  9 ＋ 38 ＋ 13 83 個 83

主桁外面 主桁内面　A1橋台　 A2橋台

 シール材重量 1.140＋0.480＋2.288＋0.783 4.691 kg 4.691

主桁外面 主桁内面　A1橋台　 A2橋台

 ひび割れ注入材重量 0.068＋0.029＋0.157＋0.036 0.290 kg 0.290

主桁外面 主桁内面　A1橋台　 A2橋台

備　　考
 低圧注入工  エポキシ樹脂系 4.47＋1.88＋8.97＋3.07 18.39 ｍ 18.4

工種（レベル２）  橋梁補修工
ひび割れ補修工 数量計算書   

種別（レベル３）  ひび割れ補修工

細目（レベル４） 規格（レベル５） 計　　　算　　　式 単位 数　量



ひび割れ注入工　数量計算書
注入材(kg) シール材(kg) 注入器具(個)

部位 番号 幅 推定深さ 延長 参考(1,180kg/m3) 参考(1,700kg/m3) 延長/250mm

(ｍｍ) (ｍｍ) (ｍ) ロス率15% 幅50mm・厚3mm (整数切上げ)

主桁外面 1 0.30 60 0.31 0.008 0.079 2
2 0.25 50 0.38 0.006 0.097 2
3 0.20 40 0.62 0.007 0.158 3
4 0.20 40 1.30 0.014 0.332 6
5 0.30 60 0.35 0.009 0.089 2
6 0.20 40 0.61 0.007 0.156 3
7 0.25 50 0.24 0.004 0.061 1
8 0.20 40 0.27 0.003 0.069 2
9 0.30 60 0.39 0.010 0.099 2

4.47 0.068 1.140 23

主桁内面 1 0.25 50 0.45 0.008 0.115 2
2 0.20 40 0.25 0.003 0.064 1
3 0.25 50 0.85 0.014 0.217 4
4 0.20 40 0.33 0.004 0.084 2

1.88 0.029 0.480 9

A1橋台 1 0.25 50 0.81 0.014 0.207 4
2 0.20 40 0.77 0.008 0.196 4
3 0.20 40 0.72 0.008 0.184 3
4 0.20 40 0.98 0.011 0.250 4
5 0.30 60 2.72 0.066 0.694 11
6 0.25 50 2.97 0.050 0.757 12

8.97 0.157 2.288 38

A2橋台 1 0.25 50 0.45 0.008 0.115 2
2 0.20 40 1.40 0.015 0.357 6
3 0.20 40 1.22 0.013 0.311 5

3.07 0.036 0.783 13

18.39 0.290 4.691 83

・ エポキシ樹脂系注入材の参考重量は1,180kg/m3とし、ロス率は15%とする。

・ ひび割れ推定深さは、ひび割れ幅の200倍程度と推定し算出する。(注入量=幅(m)×推定深(m)×延長(m)×1,180kg×1.15)

・ シール材の参考重量は1,700kg/m3とし、幅50mm、厚3mmとして算出する。(シール材=延長(m)×幅0.050×厚0.003×1,700kg)

・ 注入器具は、25cm程度間隔に1箇所として算出する。

合　計

ひび割れ

小　計

小　計

小　計

小　計



レベ ル２ 橋梁足場等設置工



＝

＝

＝

＝

≒2.0日

＋2.0日

1日×1.7＝1.7

 機械足場  橋梁点検車 20÷59

【参考】不稼働日数

 ボルト設置
0.30 日 1.0 ひび割れ注入工より

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 59本/日（Ⅰ-14-④-143)

 コンクリートアンカー  規格：M12×50mm 10×2 20.00 本 20.0

A1伸縮装置用(L,R)＋A1下部工用(L,R)＋A2下部工用(L,R)＋A2伸縮装置用(L,R)

 足場  単管足場 7.60×2＋4.00×3.70＋2.00×4.00＋7.70×2 53.40 掛m2 53.4

工種（レベル２）  橋梁足場等設置工
橋梁足場工 数量計算書   

種別（レベル３）  橋梁足場工

細目（レベル４） 規格（レベル５） 計　　　算　　　式 単位 数　量 備　　考
 吊足場  桁下足場 47.70 ｍ2 47.7 標準2ヶ月2.65×1.8×10
 (床版補修用)  片側朝顔、桁高1.5≦H



レベ ル２ 仮 設 工



＝
作業日数×人数

備　　考
 交通誘導警備員Ｂ　　 15×2 30.00 人日 30.0

工種（レベル２）  仮設工
交通管理工   

種別（レベル３）  交通管理工

細目（レベル４） 規格（レベル５） 計　　　算　　　式 単位 数　量



1 ｍ 125.4 2,500 1

舗装工(表層・基層)(3.0m超、70mm以下) 1 ｍ2

小計 15 日

ひび割れ補修工

Ⅰ-14-④-26

主体足場 設置・撤去(桁高1.5m以上) 2 ｍ2 47.7 33 1 Ⅰ-14-④-119

低圧注入工法 2 ｍ 18 14 1

ペイント式区画線(常温式、実線、15cm) Ⅵ-1-①-3

橋梁足場等設置工

大型土のう設置 1 袋 35 80 1 Ⅱ-5-⑩-5

区画線工

路面切削(6cmを超え12cm以下) 1 ｍ2 452.8 1,340 1 Ⅰ-14-④-111

舗装版切断(15cm以下) 1 ｍ 21.3 203 1

452.8 2,300 1 Ⅰ-14-④-102

道路土工

伸縮装置(補修、普通型、2車線相当) 3 ｍ 19.0 7.2 1 Ⅰ-14-⑤-18

舗装工

Ⅰ-14-④-115

作業日数　算出調書

工　種 単　位
作業日数計算

班　数 備　考 摘　要
対象作業量 日当作業量

橋梁架設工事の積算3-301

橋面防水(塗膜系、補修) 2 ｍ2 317.5 170 1 Ⅰ-14-⑤-28

橋梁付属物工

鉄筋探査 0 ｍ2 1 18 1 橋梁補修の解説と積算400

日　数

高力ボルト取替工 0 本 16 180 1 橋梁架設工事の積算4-210

その他

フレキシブルチューブ設置 1 ｍ 10 20 1



日 日

月

日

日 （橋梁保全工事）

日

日

日

※１０日丸目の日付とする

施工日数 26

準備期間 60

後片付け 20

夏季休暇 3

工期日数 109

工期日数　算出調書

実作業日数 15 誘導員必要日数 15

雨休率 1.7 誘導員必要人数 30



レベル２ 共 通 仮 設 費



＝

備　　考
 建設機械運搬費  路面切削機 2.00 2.00 台 2.0

工種（レベル２）  共通仮設費
運搬費 数量計算書   

種別（レベル３）  運搬費費

細目（レベル４） 規格（レベル５） 計　　　算　　　式 単位 数　量

 片道運搬距離：340km 片道×2=往復



＝

 共通仮設費
 技術管理費

工種（レベル２）
技術管理費 数量計算書   

種別（レベル３）

細目（レベル４） 規格（レベル５） 計　　　算　　　式 単位 数　量 備　　考
 鉄筋探査費  下向き 0.50×0.50×4 1.00 ｍ2 1.0 床版排水パイプ削孔部


