
数　 量 　計 　算　 書
(No.3反応タンク設備）



（　更　新　）



  【１】

機械設備

据付工

1.82 16.38

鋳鉄管据付工

φ３５０以下 175.62

鋳鉄管据付工

φ４００以上

小配管据付工－１

ＳＧＰＷ等 69.92

小配管据付工－２

ＳＵＳ

小配管据付工－３

ＳＧＰ-ＶＡ等

小配管据付工－４

ＶＰ，ＶＵ等

人 人 人 人 人 人 人 人

245.54 1.82 16.38

人 人 人 人 人 人 人 人

245 1 16

設計書（労務費）へNo.3反応タンク設備（更新）

備 考電　工 ダクト工 普通作業員

直 接 労 務 員 集 計 表 

配管工 溶接工 はつり工設備機械工

機器等据付工

端数処理

鋼管据付工

ダクト据付工

複合工据付工

合　計



単位
重量 設備 重量
Ｔ/台 機械工 技術者 電工 Ｔ

1 好機槽散気装置 低圧損型メンブレン式散気装置 1 5.60 2 18.2 1 18.20 5.60
参考重量
複合機器

18.2
1へ　　人

合 16.38 16.38

第１類 1.82 1.82

１２.２Ｘ０.７１１ 計

第３類

１４.２Ｘ０.６７６ 　　４.８Ｘ　　７.５Ｘ　　　４.９Ｘ

技　術　者

電　　工 →

機械設備据付工*0.9

普通作業員*0.1

･第７類は設備機械工とする。

･第４類の合成樹脂製及び第７類のアルミ製は１０％増とする。

据付工[人）

設備機械工

第２類

４.８Ｘ０.７７６Ｘ:１台当り質量（Ｔ）

　　第４類　　　第６類　　　第７類

→
→

据付人工　　合計

→
→

備　考計装機器
歩　掛

機　器　名　称 機　器　仕　様 数量
据付人工人/台 補正率

No.3反応タンク設備（更新）

種別

【２】 機器等据付工及び輸送重量計算表

据　付　工（人） 輸　送

起点
ＮO.



【22】

10 15 20 25 30(32) 40 50 65 75(80) 100 125 150 200 250 300 350

バタフライ弁（FC/SUS）
JIS5K　ウエハー形

可とう管（SUS）
JIS5KF　偏心量100mm

オリフィス式流量計
（SUS）JIS5KF

　小 配 管 材 料 総 計 表 No.3反応タンク設備（更新） 設計書（直接材料費）へ

SGPW 56.7

名　　称
口　　　　　　　　　　径

26.2 46.8 43.8

1

1 1

1



口　径

設計数量（m) 歩掛（人/ｍ） 配管工（人） 設計数量（m) 歩掛（人/ｍ） 配管工（人） 設計数量（m) 歩掛（人/ｍ） 配管工（人） 設計数量（m) 歩掛（人/ｍ） 配管工（人）

10

15 0.13 0.10 0.06 0.16

20 0.16 0.12 0.07 0.20

25 0.19 0.15 0.09 0.24

32 0.23 0.18 0.11 0.29

40 0.27 0.21 0.12 0.35

50 0.33 0.26 0.15 0.42

65 0.41 0.32 0.19 0.53

80 0.49 0.39 0.21 0.63

100 9.71 0.6 5.82 0.48 0.27 0.78

125 0.74 0.59 0.32 0.96

150 17.3 0.88 15.2 0.70 0.40 1.14

200 16.2 1.16 18.7 0.92 0.57 1.50

250 21.0 1.44 30.2 1.15 0.77 1.87

300 1.72 1.37 0.93 2.23

350 1.99 1.61 1.11 2.58

人 人 人 人

人

【24】‐1/1 小配管据付人工集計表（1） No.3反応タンク設備（更新）

鋼　　　管　　（ＳＧＰＷ等）

屋　　　内 屋　　　外 埋　　　設 既設管廊内等

小　計 69.92

69.92 1　へ配管工



1 2 3 4 5 6 計 端数処理

（屋　内）

SGPW 100 9.71 9.71 9.71

150 17.32 17.32 17.3

200 16.22 16.22 16.2

250 20.99 20.99 21.0

SUS304 Sch20 100

150

200

300

名　　称 口　径
ス　　　　ケ　　　　ル　　　　ト　　　　ン　　　　№

【25】 小 配 管 設 計 数 量 集 計 表 24へNo.3反応タンク設備（更新）



【26】

1 2 3 4 5 6 計 端数処理

SGPW 100 26.22 26.22 26.2

150 46.76 46.76 46.8

200 43.79 43.79 43.8

250 56.67 56.67 56.7

SUS304 Sch20 100

150

200

300

バタフライ弁（FC/SUS）
JIS5K　ウエハー形

250 1 1 1

可とう管（SUS）
JIS5KF　偏心量100mm

100 1 1 1

可とう管（SUS）
JIS5KF　偏心量100mm

200 1 1 1

オリフィス式流量計
（SUS）JIS5KF

250 1 1 1

名　　称 口　径
ス　　　　ケ　　　　ル　　　　ト　　　　ン　　　　№

22へ
弁類は23へNo.3反応タンク設備（更新）小配管換算数量 ･ 弁類集計表



【27】-1/1 No.3反応タンク設備（更新）

実長（ｍ） 被覆工

屋 屋 埋 給 排 既 スケルトン 65A以下 80A以上 雑 蒸 空 煙

内 外 設 水 通 設 図より （×1.1） （×1.0） 用 気 気 道

SGPW 100 ○ 0.55 0.10 0.70 0.35 9.705 9.71 1.70 26.22

150 ○ 0.55 0.10 0.70 0.35 17.320 17.32 1.70 46.76

200 ○ 0.55 0.10 0.70 0.35 16.215 16.22 1.70 43.79

250 ○ 0.55 0.10 0.70 0.35 20.988 20.99 1.70 56.67

バタフライ弁 250 ○ 1

可とう管（偏心量100mm） 100 ○ 1

可とう管（偏心量100mm） 200 ○ 1

オリフィス式流量計 250 ○ 1

0.55 0.10 0.70 0.35 弁類は

1.15 0.10 0.15 26へ

1.90 0.05 0.25 0.10

（m）

管名称 空気管小 配 管 材 料 計 算 書 スケルトンNo.6

被覆工

名　　称 口　径

区　　　　分 付 属 材 料 率 設計数量（m） 換算数量（m）

管継手 接合材 支持材 塗装 付属材率 計

付属材料費率

鋼管･塩ビ管

25へ 26へ

被覆工有りは、１で示す

ステンレス管

ライニング鋼管



Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ 備　考

切　断 普　通 軽　易 普　通 新設 改造 蓋受枠改造 蓋改造 天井 壁 床

1 アルミ手摺 52.80

2 アルミ蓋改造（空気管用） 5

3 アルミ蓋改造（水抜き管用） 8

設計書へ

（E～Ｋは複合

52.80 13 工費、その他は

52.8 鋼製架台類）

　㎏ ton ２へ

【35】 No.3反応タンク設備（更新）鋼製架台類集計表

合　　　計

端 数 処 理

据 付 重 量

防食塗装（ｍ2）

 

名　　　　称 ＳＳ４００（㎏） ＳＵＳ３０４（㎏） アルミ手摺 アルミ蓋、受枠



№ 1 数量 1 単位重量 単計（ｍ）

アルミ手摺

= 52.80 52.80

小 計 52.80

合 計 52.80

【37】-1/2 35へ鋼 製 架 台 類 計 算 書  No.3反応タンク設備（更新）

アルミ手摺 材料形状 計　　　　算　　　　式

2.95+5.0+43.1+1.75



№ 2 数量 5 単位重量 単計（m2）

小 計

合 計

№ 3 数量 8 単位重量 単計（m2）

小 計

合 計

【37】-2/2 鋼 製 架 台 類 計 算 書  No.3反応タンク設備（更新） 35へ

アルミ蓋改造（空気管用） 材料形状 計　　　　算　　　　式

アルミ蓋改造（水抜き管用） 材料形状 計　　　　算　　　　式



充填工 型枠工 鉄筋工

鉄筋 無筋 1：2 2㎝ 5㎝ 天井 壁 床 鉄筋 無筋

m3 m3 m3 m2 m2 m2 kg m2 m2 m2 m3 m3

1 0.071 2.840 2.840

0.071 2.840 2.840

0.071 2.84 2.84

合　　　計

端 数 処 理

設計書（複合工費）へ

名　　　　称

コンクリート工 モルタル仕上工 防食塗装 はつり工・ｺﾝｸﾘｰﾄがら

【40】 複　合　工　集　計　表 No.3反応タンク設備（更新）

好気槽散気装置基礎



№ 2 数量 1 １ケ当り 合　計

m3 0.071 0.071

m2 2.840 2.840

m2 2.840 2.840

№ 数量 １ケ当り 合　計計　　　　算　　　　式

(0.1＋0.1)×2×0.05×142型枠工

#N/A

（2cm）

名　称

40へ【42】-1/1 複　合　工  計  算  書 No.3反応タンク設備（更新）

モルタル仕上 (0.1＋0.1)×2×0.05×142

モルタル充填工 0.1×0.1×0.05×142

名　称 計　　　　算　　　　式



管名称

 

屋内 100 6.365+(1.37+0.3)×2 9.705 バタフライ弁 250 1

屋内 150 12.31+(1.37+0.3)×3 17.320 可とう管（偏心量100mm） 100 1

屋内 200 16.215 16.215 可とう管（偏心量100mm） 200 1

屋内 250 0.45+1.443+19.095 20.988 オリフィス式流量計 250 1

ス　ケ　ル　ト　ン　図

口径 数量

SGPW

No.3反応タンク設備（更新） スケルトンNo.1

名　称 区分 口径 計　算　式 数量（ｍ） 名称／規格等

空気管



（　撤　去　）



  【１】

機械設備

据付工

7.17 0.66

鋳鉄管据付工

φ３５０以下

鋳鉄管据付工

φ４００以上

小配管据付工－１

ＳＧＰＷ等 34.30

小配管据付工－２

ＳＵＳ 0.9

小配管据付工－３

ＳＧＰ-ＰＡ等

小配管据付工－４

ＶＰ，ＶＵ等

人 人 人 人 人 人 人 人

35.2 7.17 0.66

人 人 人 人 人 人 人 人

35 7 1

機器等据付工

直 接 労 務 員 集 計 表 

端数処理

鋼管据付工

ダクト据付工

複合工据付工

合　計

配管工 溶接工 はつり工設備機械工

設計書（労務費）へNo.3反応タンク設備（撤去）

備 考電　工 ダクト工 普通作業員



単位
重量 設備 重量
Ｔ/台 機械工 技術者 電工 Ｔ

1 好気槽散気装置
全面曝気式
超微細気泡散気器

1 4.93 2 16.5 0.4 6.60 4.93 〃

7 鋼製架台類 1 0.63 7 3.08 0.4 1.23 0.63

6.6
1へ　　人

合 5.94 5.94

第１類 0.66 0.66

１２.２Ｘ０.７１１ 計 1.23 1.23

No.3反応タンク設備（撤去）

種別

･第４類の合成樹脂製及び第７類のアルミ製は１０％増とする。

人/台 補正率

【２】 機器等据付工及び輸送重量計算表

据　付　工（人）

据付人工
ＮO.

→
→

→

電　　工

据付人工　　合計

→

設備機械工

→

備　考計装機器
スクラップ

起点
機　器　名　称 機　器　仕　様 数量

歩　掛

１４.２Ｘ０.６７６ 　　４.８Ｘ　　７.５Ｘ　　　４.９Ｘ

据付工[人）

設備機械工*0.9

普通作業員*0.1

Ｘ:１台当り質量（Ｔ）

　　第４類　　　第６類　　　第７類 技　術　者

･第７類は設備機械工とする。

第３類

第２類

４.８Ｘ０.７７６



口　径

設計数量（m) 歩掛（人/ｍ） 配管工（人） 設計数量（m) 歩掛（人/ｍ） 配管工（人） 設計数量（m) 歩掛（人/ｍ） 配管工（人） 設計数量（m) 歩掛（人/ｍ） 配管工（人）

10

15 0.13 0.10 0.06 0.16

20 0.16 0.12 0.07 0.20

25 0.19 0.15 0.09 0.24

32 0.23 0.18 0.11 0.29

40 0.27 0.21 0.12 0.35

50 0.33 0.26 0.15 0.42

65 4.62 0.41 1.89 0.32 0.19 0.53

80 0.49 0.39 0.21 0.63

100 21.3 0.6 12.7 0.48 0.27 0.78

125 0.90 0.74 0.66 0.59 0.32 0.96

150 0.88 0.70 0.40 1.14

200 30.7 1.16 35.6 0.92 0.57 1.50

250 24.3 1.44 34.9 1.15 0.77 1.87

300 1.72 1.37 0.93 2.23

350 1.99 1.61 1.11 2.58

人 人 人 人

人
×　0.4　＝

小　計 85.75

【24】‐1/2 小配管据付人工集計表（1）

34.30 1　へ

既設管廊内等

鋼　　　管　　（ＳＧＰＷ等）

撤去　： 85.75

No.3反応タンク設備（撤去）

埋　　　設屋　　　内 屋　　　外

34.30 配管工



口　径

設計数量（m) 歩掛（人/ｍ） 配管工（人） 設計数量（m) 歩掛（人/ｍ） 配管工（人） 設計数量（m) 歩掛（人/ｍ） 配管工（人） 設計数量（m) 歩掛（人/ｍ） 配管工（人）

10

15 0.17 0.13 0.07 0.22

20 0.20 0.16 0.09 0.26

25 0.24 0.19 0.11 0.31

32 0.29 0.23 0.12 0.37

40 0.35 0.28 0.15 0.45

50 0.42 0.33 0.19 0.54

65 0.53 0.42 0.21 0.68

80 0.63 0.50 0.24 0.81

100 2.90 0.78 2.26 0.62 0.35 1.01

125 0.96 0.76 0.45 1.24

150 1.14 0.91 0.54 1.48

200 1.50 1.20 0.75 1.95

250 1.86 1.48 1.00 2.41

300 2.22 1.77 1.27 2.88

350 2.58 2.20 1.50 3.35

人 人 人 人

人

小　計 2.26

屋　　　内

【24】‐2/2 小配管据付人工集計表（2）

撤去　：

屋　　　外 埋　　　設

ス　 テ　 ン 　レ　 ス　 鋼　 管

2.26 ×　0.4　＝ 0.9

No.3反応タンク設備（撤去）

1　へ配管工 0.9

既設管廊内等



1 2 4 6 計 端数処理

（屋　内）

SGPW 65 4.62 4.62 4.62

100 21.34 21.34 21.3

125 0.90 0.90 0.90

200 30.68 30.68 30.7

250 24.32 24.32 24.3

SUS304 Sch20 100 2.90 2.90 2.90

150

200

VP 150

200

250

名　　称 口　径
ス　　　　ケ　　　　ル　　　　ト　　　　ン　　　　№

【25】 小 配 管 設 計 数 量 集 計 表 24へNo.3反応タンク設備（撤去）



【26】

1 2 4 6 小計 端数処理

SGPW 65 4.62 4.62 ｍ 7.47 kg/m 4.62 × 7.47 ＝ 34.51 34.5

100 21.34 21.34 ｍ 12.2 kg/m 21.34 × 12.2 ＝ 260.35 260

125 0.90 0.90 ｍ 15.0 kg/m 0.90 × 15.0 ＝ 13.50 13.5

200 30.68 30.68 ｍ 30.1 kg/m 30.68 × 30.1 ＝ 923.47 923

250 24.32 24.32 ｍ 42.4 kg/m 24.32 × 42.4 ＝ 1031.17 1030

SGPW計 2261

↓

端数処理(t) 2.26

SUS304 Sch20 100 2.90 2.90 ｍ 11.0 kg/m 2.90 × 11.0 ＝ 31.90 31.9

150 ｍ 20.0 kg/m × 20.0 ＝

200 ｍ 34.0 kg/m × 34.0 ＝

ｍ kg/m × ＝

SUS計 31.9

↓

端数処理(t) 0.03

名　　称 口径

スクラップへNo.3反応タンク設備（撤去）

スケルトン No.

計 単位重量

小 配 管 換 算 数 量･弁 類 集 計 表

スクラップ重量（kg）

重　量　計　算　式



【27】‐1/1

実長（ｍ） 被覆工

屋 屋 埋 給 排 既 スケルトン 65A以下 80A以上 雑 蒸 空 煙

内 外 設 水 通 設 図より （×1.1） （×1.0） 用 気 気 道

SGPW 65 ○ 4.200 4.62 4.62

100 ○ 21.340 21.34 21.34

125 ○ 0.900 0.90 0.90

200 ○ 30.680 30.68 30.68

250 ○ 24.320 24.32 24.32

SUS304 Sch20 100 ○ 2.900 2.90 2.90

0.55 0.10 0.70 0.35 弁類は

1.15 0.10 0.15 26へ

1.90 0.05 0.25 0.10

No.3反応タンク設備（撤去）

（m）管継手 接合材 支持材 塗装 付属材率 計

管名称 空気管、送気管

付属材料費率

鋼管･塩ビ管

25へ 26へ

被覆工有りは、１で示す

ステンレス管

ライニング鋼管

小 配 管 材 料 計 算 書 スケルトンNo.1

名　　称 口　径

区　　　　分 付 属 材 料 率 設計数量（m） 換算数量（m） 被覆工



Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ 備　考

ＦＲＰ（m2）

撤去 再使用 撤去 再使用 3.5kN/m2

1 手摺 634.66

設計書へ

（E～Gは複合

634.66 費、その他は

635 鋼製架台類）

　㎏ ton スクラップへ ２へ

名　　　　称

端 数 処 理

634.66

ＳＳ４００（㎏） ＳＵＳ３０４（㎏）

合　　　計

0.63据 付 重 量

鋼　製　架　台　類　集　計　表【35】 No.3反応タンク設備（撤去）



№ 1 数量 1 単位重量 単計（kg）

SS400

SGP　125A = 2.127 15.00 31.91

SGP　32A = 108.464 3.38 366.61

FB-50×6 = 57.400 2.36 135.46

PL-9 = 1.425 70.65 100.68

小 計 634.66

合 計 634.66

【37】 鋼 製 架 台 類 計 算 書  No.3反応タンク設備（撤去） 35へ

手摺 材料形状 計　　　　算　　　　式

1.135+0.992

57.4+0.966×20+0.992×32

57.4

0.25×0.25×(1+1)+0.1×0.25×(20+32)



充填工 型枠工 鉄筋工

鉄筋 無筋 1：2 2㎝ 5㎝ 鉄筋 無筋

m3 m3 m3 m2 m2 m2 kg m3 m3

1 1.500 0.075

2 0.019 0.251 0.126 0.009

0.019 1.751 0.126 0.084

0.019 1.75 0.13 0.084

名　　　　称

コンクリート工 モルタル仕上工

【40】 設計書（複合工費）へ複　合　工　集　計　表 No.3反応タンク設備（撤去）

はつり工・ｺﾝｸﾘｰﾄがら

好気槽散気装置基礎

合　　　計

端 数 処 理

配管貫通部複合工



№ 1 数量 1 １ケ当り 合　計

m3 0.075 0.075

m2 1.500 1.500

№ 6 数量 1 １ケ当り 合　計

m3 0.009 0.009

m3 0.019 0.019

m2 0.251 0.251

m2 0.126 0.126

【42】-1/1 複　合　工  計  算  書  （1） No.3反応タンク設備（撤去） 40へ

名　称 計　　　　算　　　　式

はつり工(無筋) 0.1×0.1×0.05×150

好気槽散気装置基礎

モルタル仕上工 0.1×0.1×150

型枠工 3.14/4×0.2×0.2×(3+1)

配管貫通部複合工 名　称 計　　　　算　　　　式

はつり工(無筋) 3.14/4×(0.2×0.2-0.125×0.125)×0.15×3

モルタル充填工 3.14/4×0.2×0.2×0.15×(3+1)

モルタル仕上工 3.14/4×0.2×0.2×2×(3+1)



管名称

 

屋内 65 0.8+2.6+0.8 4.200

屋内 100 1.05+0.55+16.2+1.7+1.84 21.340

屋内 125 0.3×3 0.900

屋内 200 30.68 30.680

屋内 250 0.6+1.45+22.27 24.320
屋内 100 0.75+0.65+1.5 2.900

ス　ケ　ル　ト　ン　図 No.3反応タンク設備（撤去） スケルトンNo.1 空気管、送気管

名　称 区分 口径 計　算　式 数量（ｍ） 名称／規格等 口径 数量

SGPW

SUS304 Sch20



（スクラップ）



設計書（準備費）へ

鉄くず ステンレスくず 廃プラスチック

（ton） （ton） （ton） 鉄筋（ｍ3） 無筋（ｍ3） 小計（ｍ3）

《更新》

《撤去》

機器 4.93

鋼製架台類 0.63

小配管・弁類 2.26 0.03

複合工 0.084 0.084

合　　  計 7.82 0.03 0.00 0 0.084 0.084

端 数 処 理 7.82 0.03 0.00 0.00 0.084 0.084

名　　称
コンクリート殻

備考

スクラップ集計表


