

# 経 費 条 件 表

網走市水道部  
駒場南1丁目1号線配水管布設替工事

設計

| 補正項目                       | 補正内容                       | 説明                        |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 上水道(国交省)／令和7年度(2025年度)     |                            |                           |
| 主たる工種                      | 開削工事及び小口径推進工事等             |                           |
| 現場環境改善費__計上の有無             | しない                        |                           |
| 現場環境改善費__市街地補正             | 市街地                        |                           |
| 施工地域補正                     | 一般交通影響あり(2)                | 【共通仮設費率×1.2、現場管理費率×1.1】   |
| 施工時期補正                     | 補正あり： 0.37% (2級地 1.6)      |                           |
| 真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)          | 0                          |                           |
| J：対象額(工期延長等時点の現場管理費対象純工事費) | 0                          |                           |
| N：工期延長等日数(日)               | 0                          |                           |
| R：工期延長等土木一般世話役単価(円/日)      | 0                          |                           |
| 緊急工事補正                     | しない                        | 【現場管理費率+0%】               |
| 前払金割合による補正                 | 35%を超えるもの                  | 【一般管理費率×1.00】             |
| 契約保証に係る補正                  | 発注者が金銭的保証を必要とする場合          | 【一般管理費率+0.04%】            |
| 工事価格丸め                     | 一万円丸め切捨一般管理調整              |                           |
| 消費税率                       | 10                         |                           |
| 週休2日補正                     | 【R06国交省】(現場閉所)月単位の週休2日(合計) | 【共通仮設費率×1.03、現場管理費率×1.05】 |
|                            |                            |                           |
|                            |                            |                           |
|                            |                            |                           |
|                            |                            |                           |
|                            |                            |                           |
|                            |                            |                           |
|                            |                            |                           |
|                            |                            |                           |
|                            |                            |                           |
|                            |                            |                           |