
道路修繕工
(擁壁補修工)



レベル4l
(細　　目)

合計

4.5 4.5

4.5

殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻の種類 4.5 4.5

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 4.5

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 積込工法区分 DID区間の有無 ﾀｲﾔ消耗費 運搬距離

10 ｔ 積級 機械積込 無し 良好 17.0km以下

殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻の種類 4.5 4.5

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 4.5

発生品の種別 クレーン装置付トラック機種 DID区間の有無 タイヤ消耗費 運搬距離 2.2 2.2

鋼材 4t 積 2.9t 吊 無し 良好 17.0km以下 2.2

レベル1
(工 事 区 分)

道路維持修繕
レベル2

(工　　種)
道路維持工事 数　　量　　集　　計　　表

m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）殻運搬

m3

 　　レベル3
　　(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分
当初設計 内 　訳

数量表
別 　紙

備　　　　考

現場発生品
運搬処分

鋼材
処分：三崎産業

t

構造物取壊し工

殻処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物
取壊し

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3



レベル4l
(細　　目)

合計

養生工の有無 5.2 5.2

有り 5.2

型枠の種類 18.5 18.5

一般型枠 18.5

330 330.0

330.0

337.2 337.2

337.2

m2

m3重力式擁壁
Rc-4（σck=24N/mm2）
流動化ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

仮設工

防護工 ｼｰﾄ防護

レベル1
(工 事 区 分)

型枠

積算用
単位

数　　量　　区　　分
当初設計 内 　訳

数量表
別 　紙

道路維持修繕
レベル2

(工　　種)
道路維持工事 数　　量　　集　　計　　表

 　　レベル3
　　(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)

m2

足場工 枠組足場 掛m2

場所打擁壁

備　　　　考



レベル4l
(細　　目)

合計

1 1.0

1 1.0

148 147.5

１-２　内訳数量表

落石雪害防止撤去工

落石防護柵撤去 ｍ

マクロネット工法 式

当初設計 内 　訳
数量表
別 　紙

備　　　　考

落石防護柵

ARCフェンス 式 １-１　内訳数量表

 　　レベル3
　　(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分

レベル1
(工 事 区 分)

道路維持修繕
レベル2

(工　　種)
道路維持工事 数　　量　　集　　計　　表



型枠 一般型枠 18.54 m2

合計 ＝ 147.50

< 撤去延長 > 147.500×1 ＝ 147.50

合計 ＝ 4.46

落石雪害防止撤去工 柵高=1.0m 147.50 m

合計

< 施工面積 >

＝ 4.46無筋（単位質量=2.35t/m3） 10.48 t < とりこわし同様> 4.46

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 4.46 m3

合計 ＝ 4.46

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 4.46 m3

＝ 5.18（場所打ｺﾝｸﾘｰﾄ） < 施工体積 > 施工体積算出表より

無筋 < とりこわし同様> 4.46 ＝ 4.46

合計

18.54

重力式擁壁 Rc-4流動化ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 5.18 m3

＝ 4.46

＝

＝ 5.18

< 施工体積 > 施工体積算出表より ＝ 5.18

< 建枠控除 > -0.125×0.500×0.150×77 ＝ -0.72

施工面積算出表より ＝ 18.54

合計

種別：擁壁補修工 数　　量　　計　　算　　書 No.1

種別・細別 形状・規格 数量 単位 算　　出　　基　　礎 備　考

とりこわし 重力式擁壁とりこわし 4.46 m3



1524.86

合計 ＝ 2246.14

0.850×147.500×3 ＝ 376.13

< 金網重量 > 2.6×147.500×0.900 ＝ 345.15

< 面積 > 3.00×56.000＋1.50×25.500＋1.00×1.20＋1.50×1.20 ＝ 209.25

337.20

現場発生材 鋼材概算重量（柵支柱） 2,246.14 kg

鋼材概算重量（金網）

< 支柱重量 >

＝ 4.20

鋼材概算重量（ﾜｲﾔｰ） 2.25 t ＝12.9×1.500×74＋12.9×1.380×3＋8.79×1.500×3

< ﾜｲﾔｰ重量 >

＝ 337.20合計

123.75ｼｰﾄ防護 ＝

< 面積 > （1.00＋0.50＋0.50＋1.50）×1.20

< 面積 > 1.00×20.500＋2.00×26.000＋2.50×20.500

防護工

合計 ＝ 330.00

m2

< 面積 > 3.00×56.000＋1.50×25.500 ＝ 206.25

仮設工 枠組足場 330.00 掛m2

< 面積 > 1.00×20.500＋2.00×26.000＋2.50×20.500 ＝ 123.75

種別：擁壁補修工 数　　量　　計　　算　　書 No.2

種別・細別 形状・規格 数量 単位 算　　出　　基　　礎 備　考



一式

全 体

2.0 見積品

25.0 見積品

26.0 見積品

27.0 見積品

29.0 見積品

27.0 歩掛見積

156.0 歩掛見積

156.0 歩掛見積

113.0

105.0

2.0

2.23

22.3

5.8 歩掛見積

29.0 歩掛見積

混和剤 シーカセムFLC400 L

アンカー確認試験工 箇所

アンカーアッセンブリー 支柱基部 L=4.0m 組

ロープネットアッセンブリー

アンカーアッセンブリー 山側・端末 L=4.0m 組

組

端部アッセンブリー 柵高2.0m 組

中間アッセンブリー 柵高2.0m

柵高2m スパン長6m 組

1-1 ARCフェンス 数量表
内 訳 数 量 表

規格： 156.0ｍあたり

項 目 規 格 数 量 区 分 単 位
数 量

備 考

支柱設置工 本

セメント 早強ポルトランドセメント t

鉄筋挿入工 現場条件Ⅲ（Ⅱ） ｍ

金網設置工 ｍ

ワイヤロープ設置工 ｍ

鉄筋挿入工 現場条件Ⅲ（Ⅱ） ｍ

削孔機械の上下運動 現場条件Ⅱ 回

荷揚工 t



一式

全 体

1.0 見積品

4.0 見積品

4.0 歩掛見積

4.8 歩掛見積

4.8 歩掛見積

1.0 歩掛見積

1.0 歩掛見積

1.0 歩掛見積

3.0 歩掛見積

0.086

0.9

0.1 歩掛見積

アンカー削孔工 ｍ

頭部締付工 本

ロープ設置工 ｍ

荷揚工 t

法面整形工 m2

高強度ネット設置工 m2

ネットアッセンブリー マクロHR30 式

アンカーアッセンブリー SAE1541　φ28.5 組

内 訳 数 量 表

規格： 4.0ｍ2あたり

項 目 規 格 数 量 区 分 単 位
数 量

備 考

1-2 マクロネット工法 数量表

グラウト注入工 ｍ

確認試験工 本

混和剤 シーカセムFLC400 L

セメント 早強ポルトランドセメント t



0.524 0.524 125 2 0.13 No.74,75

0.659 0.659 900 1 0.59 No.67

0.489 0.489 125 2 0.12 No.69,71

0.412 0.412 125 1 0.05 No.64

0.569 0.569 125 6 0.43 No.66,68,70,72,73,76

0.489 0.489 125 1 0.06 No.60

0.649 0.649 125 1 0.08 No.62

0.01 No.47

360 400 0.144 125 1 0.02 No.55

0.064 0.064 125 1

0.569 0.569 125 1 0.07 No.63

275 550 0.151 275 74 3.08 中間支柱部

0.14 端支柱部

300 550 0.165 350 3 0.17 端支柱部

290 550 0.160 300 3

－

225 500 0.113 125 1 0.01 No.17

0.04 No.34

0.199 0.199 125 1 0.02 No.35

0.336 0.336 125 1

5.18

0.569 0.569 125 1

施工面積 (m2) 深さ(mm)

0.209 0.209 125

とりこわし施工体積算出表

補修形状
員数

施工体積
 (m3)

備　　考
幅 (mm) 高さ (mm) 面積 (m2)

0.01 No.22200 400 0.080 125 1

1 0.03 No.30

0.174 0.174 125 1 0.02 No.33

0.01 No.43

225 300 0.068 125 1 0.01 No.46

200 300 0.060 125 1

0.07 No.61

施工体積合計



0.569 0.569 125 6 0.43 Rc-4 ｺﾝｸﾘｰﾄ

0.524 0.524 125 2 0.13 Rc-4 ｺﾝｸﾘｰﾄ

0.659 0.659 900 1 0.59 Rc-4 ｺﾝｸﾘｰﾄ

0.489 0.489 125 2 0.12 Rc-4 ｺﾝｸﾘｰﾄ

0.569 0.569 125 1 0.07 Rc-4 ｺﾝｸﾘｰﾄ

0.412 0.412 125 1 0.05 Rc-4 ｺﾝｸﾘｰﾄ

0.569 0.569 125 1 0.07 Rc-4 ｺﾝｸﾘｰﾄ

0.649 0.649 125 1 0.08 Rc-4 ｺﾝｸﾘｰﾄ

0.489 0.489 125 1 0.06 Rc-4 ｺﾝｸﾘｰﾄ

Rc-4 ｺﾝｸﾘｰﾄ290 550 0.160 300 3 0.14

360 400 0.144 125 1 0.02 Rc-4 ｺﾝｸﾘｰﾄ

74 3.08 Rc-4 ｺﾝｸﾘｰﾄ

面積 (m2) 施工面積 (m2) 長さ(mm)

275 550

0.01 Rc-4 ｺﾝｸﾘｰﾄ

－

300 550 0.165 350 3 0.17 Rc-4 ｺﾝｸﾘｰﾄ

－

施工体積
内訳

施工体積合計 5.18

ｺﾝｸﾘｰﾄの規格 ① 5.18 Rc-4 ｺﾝｸﾘｰﾄ

ｺﾝｸﾘｰﾄの規格 ②

200 400 0.080 125 1

場所打コンクリート施工体積算出表

0.151 275

補修形状
員数

施工体積
 (m3)

備　　考
幅 (mm) 高さ (mm)

1 0.02 Rc-4 ｺﾝｸﾘｰﾄ

0.02 Rc-4 ｺﾝｸﾘｰﾄ

1 0.04 Rc-4 ｺﾝｸﾘｰﾄ

225 500 0.113 125 1

0.209 0.209 125 1 0.03

0.01

Rc-4 ｺﾝｸﾘｰﾄ

Rc-4 ｺﾝｸﾘｰﾄ

0.336 0.336 125

0.174 0.174 125

1 0.01 Rc-4 ｺﾝｸﾘｰﾄ

0.199 0.199 125 1

200 300 0.060 125

0.01 Rc-4 ｺﾝｸﾘｰﾄ

0.064 0.064 125 1 0.01 Rc-4 ｺﾝｸﾘｰﾄ

225 300 0.068 125 1



2 0.524 一般型枠 No.74,75

一般型枠 No.67

支柱 2 0.489 一般型枠 No.69,71

0.524 1支柱

0.569 一般型枠
No.66,68,70

72,73,76

支柱 0.659 1 1 0.659

支柱 0.569 1 6

一般型枠 No.63

0.412 1 1 0.412 一般型枠 No.64

0.569 1 1 0.569

1 0.569 一般型枠 No.61

支柱 0.649 1 1 0.649 一般型枠 No.62

支柱 0.569 1

No.55

支柱 0.489 1 1 0.489

支柱 360 400 1 1

一般型枠 No.60

0.144 一般型枠

型枠の種類 備　　考

一般型枠 中間

一般型枠 端部

11.193

支柱 200 300 1 1

0.199 1 1

0.060 一般型枠 No.43

支柱 0.336 1

No.35

一般型枠 No.46

一般型枠 No.47

型枠面積内訳
一般型枠合計

－

18.54

0.199

225 300 1 1 0.068

支柱

端部

一般型枠 No.34

一般型枠 No.30

一般型枠 No.33

一般型枠 No.17

一般型枠 No.22

支柱

一般型枠

一般型枠

0.3361

0.064 1 1 0.064

支柱 0.209 1 0.209

支柱

支柱 200 400 1 0.0801

1

0.174 1 0.1741

支柱 225 500 1 0.1131

1 0.495

支柱 290 550 1 0.4793

支柱 3

型枠面積算出表

0.489

支柱

支柱

1

支柱

箇所
幅 (mm) 長さ (mm) 面積 (m2) 面数

型枠形状
型枠面積

 (m2)
員数

74支柱 275 550 1

300 550


