
設計内訳書－Ａ

工事名

金　　額 金 円

数　量 金　　　額

Ａ 直接工事費 1  式 0

Ｂ 共通仮設費 1  式

純工事費　計 0

Ｃ 現場管理費 1  式

工事原価　計 0

Ｄ 一般管理費 1  式

一般管理費　再計 1  式

工事価格　計 0

数　量 金　　　額

A 直接工事費
経費対象外費用

1 網走小学校 1  式 0
経費対象外費用

2 中央小学校 1  式 0
経費対象外費用

3 西小学校 1  式 0
経費対象外費用

4 潮見小学校 1  式 0
経費対象外費用

5 南小学校 1  式 0
経費対象外費用

6 東小学校 1  式 0
経費対象外費用

7 白鳥台小学校 1  式 0

経費対象外費用

計 0 0

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

備　　考
第   回既済部分検査内訳書

小中学校特別教室冷房設備設置電気設備工事（１工区）内訳書

0

金　　額
区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価



設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額
電気設備-1工区
1.網走小学校

1 動力設備 1  式 0

2 天井改修工事 1  式 0

3 産業廃棄物運搬費 1  式 0

4 産業廃棄物処理費 1  式 0 □

5 アスベスト調査費 1  式 0 □

直接工事費計 0

数　量 金　　　額

1.動力設備
(網走小学校）

既設開閉器盤改造費 ELCB2P100AF×1：増設 1 式 0
(網走小学校）

分電盤 2F-3 1 面 0
ｻﾋﾞ止め

プルボックス SS形 300×300×300 1 個 0
ﾋﾟｯﾄ・天井

EM-CEDケーブル 22㎜2 14.0 m 0
(EM-IE)

600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 管内  5.5㎜2 14.0 m 0
管内

EM-CEDケーブル 22㎜2 3.0 m 0
(EM-IE)

600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 管内  5.5㎜2 3.0 m 0
ﾋﾟｯﾄ･天井

ＥＭ－ＣＥケーブル 5.5㎜2     -2C 97.0 m 0
ﾋﾟｯﾄ・天井

EM-EEFケーブル 2.0mm - 2C 77.0 m 0
(EM-IE)

600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 管内  2.0㎜ 174 m 0
管内

EM-EEFケーブル 2.0mm - 2C 8.0 m 0
(EM-IE)

600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 管内  2.0㎜ 8.0 m 0
A形

1種金属線ぴ      (25.4㎜) 4.0 m 0
A形

1種金属線ぴ付属品 1ｹ用     ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 4 個 0

備　　考
第   回既済部分検査内訳書

金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価

内訳2



設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額
金属ﾌﾟﾚｰﾄ付

コンセント 3P20A×1     ﾌﾟﾗｸﾞ共 4 個 0
壁・床共用

金属短管貫通処理 -25 2 箇所 0
壁・床共用

金属短管貫通処理 -31 2 箇所 0
壁・床共用

金属短管貫通処理 -51 1 箇所 0

機械はつり補修 100～150㎜     38㎜ 4 箇所 0

機械はつり補修 100～150㎜     63㎜ 1 箇所 0

小     計 0

設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

2.天井改修工事

天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
取外し・再取付 t9 8.8 ㎡ 0

小     計 0

第   回既済部分検査内訳書区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

内訳3



数　量 金　　　額

3.産業廃棄物運搬費

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力 0.01 m3 0

DID区間無し ﾀﾞﾝﾌﾟ2t 人力
とりこわし発生材運搬 0.01 m3 0

小     計 0

設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

4.産業廃棄物処理費

発生材処分費(最終処分) がれき類(ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ) 1.0 t 0

循環税相当額 がれき類(ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ) 1.0 t 0

小     計 0 □

単　　価 金　　額

単
位

単　　価

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

備　　考
第   回既済部分検査内訳書

がれき類(ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ) 8.9km以下

金　　額 備　　考品種 ・ 寸法 数　量
第   回既済部分検査内訳書区

分
名             称

内訳4



設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

5.アスベスト調査費

アスベスト調査費 1.0 式

小     計 0 □

数　量 金　　　額
区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

備　　考
第   回既済部分検査内訳書区

分
名             称 品種 ・ 寸法 数　量

単
位

単　　価 金　　額

内訳5



設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額
電気設備-1工区
2.中央小学校

1 動力設備 1  式 0

2 受変電設備 1  式 0

3 天井改修工事 1  式 0

4 とりこわし工事 1  式 0

5 産業廃棄物運搬費 1  式 0

6 産業廃棄物処理費 1  式 0 □

7 アスベスト調査費 1  式 0 □

直接工事費計 0

数　量 金　　　額

1.動力設備
(中央小学校）

既設開閉器盤改造費 1 式 0
(中央小学校）

既設分電盤(1F-1)改造費 ELCB2P50AF×1：増設 1 式 0
(中央小学校）

分電盤 3F-2 1 面 0
撤去

既設  EM-CEケーブル 14㎜2 - 2C  ﾋﾟｯﾄ内 28.0 m 0
撤去

既設  EM-ＩE電線 5.5㎜2   管内 28.0 m 0
ﾋﾟｯﾄ・天井

EM-CEDケーブル 14㎜2 7.0 m 0
ﾋﾟｯﾄ・天井

EM-CEDケーブル 22㎜2 28.0 m 0
(EM-IE)

600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 管内  5.5㎜2 7.0 m 0
(EM-IE)

600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 管内  8㎜2 28.0 m 0
ﾋﾟｯﾄ･天井

ＥＭ－ＣＥケーブル 5.5㎜2     -2C 100 m 0
ﾋﾟｯﾄ・天井

EM-EEFケーブル 2.0mm - 2C 84.0 m 0
(EM-IE)

600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 管内  2.0㎜ 184 m 0
管内

EM-EEFケーブル 2.0mm - 2C 10.0 m 0
(EM-IE)

600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 管内  2.0㎜ 10.0 m 0

備　　考
第   回既済部分検査内訳書

金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価

内訳6



設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額
A形

1種金属線ぴ      (25.4㎜) 5.0 m 0
A形

1種金属線ぴ付属品 1ｹ用     ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 5 個 0
金属ﾌﾟﾚｰﾄ付

コンセント 3P20A×1     ﾌﾟﾗｸﾞ共 5 個 0
壁・床共用

金属短管貫通処理 -25 5 箇所 0
壁・床共用

金属短管貫通処理 -31 2 箇所 0
壁・床共用

金属短管貫通処理 -51 3 箇所 0

機械はつり補修 100～150㎜     38㎜ 7 箇所 0

機械はつり補修 100～150㎜     63㎜ 1 箇所 0

小     計 0

数　量 金　　　額

2.受変電設備
(中央小学校）

屋外キュービクル改造費 開閉器撤去・新設 1 式 0

小     計 0

第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考

内訳7



設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

3.天井改修工事

天井点検口 一般 額縁 ｱﾙﾐ製 450角 13.0 か所 0

軽量鉄骨天井開口補強 19形 450×450 13.0 か所 0

天井 岩綿吸音板 ｔ9 PBｔ9.5捨貼共 1.8 ㎡ 0

小     計 0

設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

4.とりこわし工事

天井 岩綿吸音板撤去 一般  二重張り 2.6 ㎡ 0

天井 軽鉄下地撤去 2.6 ㎡ 0

天井 カッター 仕上面 23.4 ｍ 0

小     計 0

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

内訳8



数　量 金　　　額

5.産業廃棄物運搬費

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力 0.01 m3 0

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力 0.15 m3 0

DID区間無し ﾀﾞﾝﾌﾟ2t 人力
とりこわし発生材運搬 0.01 m3 0

DID区間無し ﾀﾞﾝﾌﾟ2t 人力
とりこわし発生材運搬 0.10 m3 0

DID区間無し ﾀﾞﾝﾌﾟ2t 人力
とりこわし発生材運搬 0.05 m3 0

小     計 0

設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

6.産業廃棄物処理費

発生材処分費(最終処分) がれき類(ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ) 1.0 t 0

発生材処分費(中間処理) 金属くず 0.5 t 0

発生材処分費(最終処分) 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 0.5 t 0

循環税相当額 がれき類(ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ) 1.0 t 0

循環税相当額 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 0.5 t 0

小     計 0 □

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

がれき類(ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ) 11.9km以下

金属くず 22.7km以下

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 28.0km以下

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

内訳9



設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

7.アスベスト調査費

アスベスト調査費 1.0 式

小     計 0 □

数　量 金　　　額

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

内訳10



設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額
電気設備-1工区
3.西小学校

1 動力設備 1  式 0

2 受変電設備 1  式 0

3 天井改修工事 1  式 0

4 産業廃棄物運搬費 1  式 0

5 産業廃棄物処理費 1  式 0 □

6 アスベスト調査費 1  式 0 □

直接工事費計 0

数　量 金　　　額

1.動力設備
(西小学校）

分電盤 2F-2 1 面 0
撤去

既設  EM-CEDケーブル 38㎜2   ﾋﾟｯﾄ内 43.0 m 0
撤去

既設  EM-ＩE電線 14㎜2   管内 43.0 m 0
ﾋﾟｯﾄ・天井

EM-CEDケーブル 60㎜2 11.0 m 0
ﾋﾟｯﾄ・天井

EM-CEDケーブル 100㎜2 43.0 m 0
(EM-IE)

600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 管内  8㎜2 11.0 m 0
(EM-IE)

600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 管内  14㎜2 43.0 m 0
ﾋﾟｯﾄ･天井

ＥＭ－ＣＥケーブル 5.5㎜2     -2C 106 m 0
ﾋﾟｯﾄ・天井

EM-EEFケーブル 2.0mm - 2C 84.0 m 0
(EM-IE)

600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 管内  2.0㎜ 190 m 0
管内

EM-EEFケーブル 2.0mm - 2C 8.0 m 0
(EM-IE)

600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 管内  2.0㎜ 8.0 m 0
A形

1種金属線ぴ      (25.4㎜) 4.0 m 0
A形

1種金属線ぴ付属品 1ｹ用     ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 4 個 0

備　　考
第   回既済部分検査内訳書

金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価

内訳11



設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額
金属ﾌﾟﾚｰﾄ付

コンセント 3P20A×1     ﾌﾟﾗｸﾞ共 4 個 0
壁・床共用

金属短管貫通処理 -25 2 箇所 0
壁・床共用

金属短管貫通処理 -31 2 箇所 0
壁・床共用

金属短管貫通処理 -51 2 箇所 0
壁・床共用

金属短管貫通処理 -75 1 箇所 0

機械はつり補修 100～150㎜     38㎜ 4 箇所 0

機械はつり補修 100～150㎜     63㎜ 2 箇所 0

機械はつり補修 100～150㎜     100㎜ 1 箇所 0

小     計 0

数　量 金　　　額

2.受変電設備
(西小学校）

屋内キュービクル改造費 開閉器撤去・新設 1 式 0

小     計 0

第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考

内訳12



設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

3.天井改修工事

天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
取外し・再取付 t9 8.8 ㎡ 0

小     計 0

数　量 金　　　額

４.産業廃棄物運搬費

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力 0.01 m3 0

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力 0.03 m3 0

DID区間無し ﾀﾞﾝﾌﾟ2t 人力
とりこわし発生材運搬 0.01 m3 0

DID区間無し ﾀﾞﾝﾌﾟ2t 人力
とりこわし発生材運搬 0.03 m3 0

小     計 0

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

がれき類(ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ)11.7km以下

金属くず 23.2km以下

内訳13



設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

５.産業廃棄物処理費

発生材処分費(最終処分) がれき類(ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ) 0.5 t 0

発生材処分費(中間処理) 金属くず 0.5 t 0

循環税相当額 がれき類(ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ) 0.5 t 0

小     計 0 □

設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

６.アスベスト調査費

アスベスト調査費 1.0 式

小     計 0 □

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書
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設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額
電気設備-1工区
4.潮見小学校

1 動力設備 1  式 0

2 受変電設備 1  式 0

3 天井改修工事 1  式 0

4 天井改修工事 1  式 0

5 産業廃棄物運搬費 1  式 0

6 産業廃棄物処理費 1  式 0 □

7 産業廃棄物処理費 1  式 0 □

直接工事費計 0

数　量 金　　　額

1.動力設備
(潮見小学校）

既設開閉器盤改造費 1 式 0
(潮見小学校）

既設分電盤(2F-2)改造費 開閉器撤去・新設 1 式 0
(潮見小学校）

分電盤 2F-3 1 面 0
撤去

既設  EM-CEDケーブル 200㎜2   ﾋﾟｯﾄ内 46.0 m 0
撤去

既設  EM-CEDケーブル 200㎜2   管内 25.0 m 0
撤去

既設  EM-CEケーブル 22㎜2 - 2C  ﾋﾟｯﾄ内 69.0 m 0
撤去

既設  EM-ＩE電線 14㎜2   管内 71.0 m 0
撤去

既設  EM-ＩE電線 5.5㎜2   管内 69.0 m 0
ﾋﾟｯﾄ・天井

EM-CEDケーブル 325㎜2 46.0 m 0
管内

EM-CEDケーブル 325㎜2 25.0 m 0
ﾋﾟｯﾄ・天井

EM-CEDケーブル 60㎜2 69.0 m 0
ﾋﾟｯﾄ・天井

EM-CEDケーブル 22㎜2 7.0 m 0
(EM-IE)

600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 管内  38㎜2 71.0 m 0
(EM-IE)

600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 管内  8㎜2 69.0 m 0

備　　考
第   回既済部分検査内訳書

金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価
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設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額
(EM-IE)

600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 管内  5.5㎜2 7.0 m 0
ﾋﾟｯﾄ･天井

ＥＭ－ＣＥケーブル 5.5㎜2     -2C 39.0 m 0
ﾋﾟｯﾄ・天井

EM-EEFケーブル 2.0mm - 2C 98.0 m 0
(EM-IE)

600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 管内  2.0㎜ 137 m 0
管内

EM-EEFケーブル 2.0mm - 2C 22.0 m 0
(EM-IE)

600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 管内  2.0㎜ 22.0 m 0
A形

1種金属線ぴ      (25.4㎜) 18.0 m 0
A形

1種金属線ぴ付属品 1ｹ用     ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 4 個 0
A形

1種金属線ぴ付属品      ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ 4 個 0
金属ﾌﾟﾚｰﾄ付

コンセント 3P20A×1     ﾌﾟﾗｸﾞ共 4 個 0
壁・床共用

金属短管貫通処理 -25 3 箇所 0
壁・床共用

金属短管貫通処理 -39 2 箇所 0
壁・床共用

金属短管貫通処理 -63 1 箇所 0

機械はつり補修 100～150㎜     38㎜ 5 箇所 0

機械はつり補修 100～150㎜     75㎜ 2 箇所 0

数　量 金　　　額

小     計 0

第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
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設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

2.受変電設備
(潮見小学校）

屋外キュービクル改造費 開閉器撤去・新設 1 式 0

小     計 0

設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

3.天井改修工事

天井点検口 一般 額縁 ｱﾙﾐ製 450角 2.0 か所 0

軽量鉄骨天井開口補強 19形 450×450 2.0 か所 0

天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
取外し・再取付 t9 7.5 ㎡ 0

天井 岩綿吸音板 ｔ9 PBｔ9.5捨貼共 0.4 ㎡ 0

小     計 0

備　　考
第   回既済部分検査内訳書

金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価
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設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

4.とりこわし工事

天井 岩綿吸音板撤去 一般  二重張り 0.4 ㎡ 0

天井 軽鉄下地撤去 0.4 ㎡ 0

天井 カッター 仕上面 3.6 ｍ 0

小     計 0

数　量 金　　　額

5.産業廃棄物運搬費

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力 0.01 m3 0

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力 0.20 m3 0

DID区間無し ﾀﾞﾝﾌﾟ2t 人力
とりこわし発生材運搬 0.01 m3 0

DID区間無し ﾀﾞﾝﾌﾟ2t 人力
とりこわし発生材運搬 0.10 m3 0

DID区間無し ﾀﾞﾝﾌﾟ2t 人力
とりこわし発生材運搬 0.10 m3 0

小     計 0

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

がれき類(ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ) 6.8km以下

金属くず 28.7km以下

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 26.0km以下
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設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

6.産業廃棄物処理費

発生材処分費(最終処分) がれき類(ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ) 1.0 t 0

発生材処分費(中間処理) 金属くず 0.5 t 0

発生材処分費(最終処分) 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 0.5 t 0

循環税相当額 がれき類(ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ) 1.0 t 0

循環税相当額 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 0.5 t 0

小     計 0 □

設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

7.アスベスト調査費

アスベスト調査費 1.0 式

小     計 0 □

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書区

分
名             称 品種 ・ 寸法 数　量

単
位

単　　価
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設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額
電気設備-1工区
5.南小学校

1 動力設備 1  式 0

2 天井改修工事 1  式 0

3 産業廃棄物運搬費 1  式 0

4 産業廃棄物処理費 1  式 0 □

5 アスベスト調査費 1  式 0 □

直接工事費計 0

数　量 金　　　額

1.動力設備
(南小学校）

既設分電盤(2F-2)改造費 MCCB2P50AF×1：増設 1 式 0
(南小学校）

分電盤 2F-3 1 面 0
ﾋﾟｯﾄ･天井

ＥＭ－ＣＥケーブル 8㎜2     -2C 7.0 m 0
(EM-IE)

600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 管内  5.5㎜2 7.0 m 0
撤去

既設 EM-EEFケーブル 2.0㎜-2C  ピット内 50.0 m 0
撤去

既設 EM-EEFケーブル 2.0㎜-2C  管内 4.0 m 0
撤去

既設  EM-ＩE電線 2.0㎜  管内 54.0 m 0
ﾋﾟｯﾄ･天井

ＥＭ－ＣＥケーブル 5.5㎜2     -2C 114 m 0
ﾋﾟｯﾄ・天井

EM-EEFケーブル 2.0mm - 2C 110 m 0
(EM-IE)

600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 管内  2.0㎜ 224 m 0
管内

EM-EEFケーブル 2.0mm - 2C 10.0 m 0
(EM-IE)

600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 管内  2.0㎜ 10.0 m 0
撤去

既設  1種金属線ぴ A型 2.0 m 0
撤去

既設  1種金属線ぴ付属品 A型 1ｹ用  ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 2 個 0

備　　考
第   回既済部分検査内訳書

金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価
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設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額
A形

1種金属線ぴ      (25.4㎜) 5.0 m 0
A形

1種金属線ぴ付属品 1ｹ用     ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 5 個 0
撤去

既設  埋込コンセント 3P20A×1  P共 2 個 0
金属ﾌﾟﾚｰﾄ付

コンセント 3P20A×1     ﾌﾟﾗｸﾞ共 5 個 0
壁・床共用

金属短管貫通処理 -25 3 箇所 0
壁・床共用

金属短管貫通処理 -31 3 箇所 0

機械はつり補修 100～150㎜     38㎜ 6 箇所 0

小     計 0

設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

2.天井改修工事

天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
取外し・再取付 t9 16.3 ㎡ 0

小     計 0

第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
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数　量 金　　　額

3.産業廃棄物運搬費

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力 0.01 m3 0

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力 0.02 m3 0

DID区間無し ﾀﾞﾝﾌﾟ2t 人力
とりこわし発生材運搬 0.01 m3 0

DID区間無し ﾀﾞﾝﾌﾟ2t 人力
とりこわし発生材運搬 0.01 m3 0

DID区間無し ﾀﾞﾝﾌﾟ2t 人力
とりこわし発生材運搬 0.01 m3 0

小     計 0

設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

4.産業廃棄物処理費

発生材処分費(最終処分) がれき類(ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ) 1.0 t 0

発生材処分費(中間処理) 金属くず 0.5 t 0

発生材処分費(最終処分) 混合 0.01 t 0

循環税相当額 がれき類(ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ) 1.0 t 0

循環税相当額 混合 0.01 t 0

小     計 0 □

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

がれき類(ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ) 4.0km以下

金属くず 30.4km以下

混合 33.1km以下

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書
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設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

5.アスベスト調査費

アスベスト調査費 1.0 式

小     計 0 □

数　量 金　　　額

金　　額

備　　考

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価

第   回既済部分検査内訳書

備　　考
第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額
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設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額
電気設備-1工区
6.東小学校

1 動力設備 1  式 0

2 受変電設備 1  式 0

3 天井改修工事 1  式 0

4 産業廃棄物運搬費 1  式 0

5 産業廃棄物処理費 1  式 0 □

6 アスベスト調査費 1  式 0 □

直接工事費計 0

数　量 金　　　額

1.動力設備
(東小学校）

既設開閉器盤改造費 開閉器撤去・新設 1 式 0
(東小学校）

既設分電盤(1F)改造費 開閉器増設 1 式 0
(東小学校）

既設分電盤(2F)改造費 開閉器増設 1 式 0
ﾋﾟｯﾄ･天井

ＥＭ－ＣＥケーブル 5.5㎜2     -2C 46.0 m 0
ﾋﾟｯﾄ・天井

EM-EEFケーブル 2.0mm - 2C 83.0 m 0
(EM-IE)

600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 管内  2.0㎜ 129 m 0
管内

EM-EEFケーブル 2.0mm - 2C 33.0 m 0
(EM-IE)

600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 管内  2.0㎜ 33.0 m 0
A形

1種金属線ぴ      (25.4㎜) 28.0 m 0
A形

1種金属線ぴ付属品 1ｹ用     ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 5 個 0
A形

1種金属線ぴ付属品      ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ 1 個 0
金属ﾌﾟﾚｰﾄ付

コンセント 3P20A×1     ﾌﾟﾗｸﾞ共 5 個 0
壁・床共用

金属短管貫通処理 -25 2 箇所 0
壁・床共用

金属短管貫通処理 -31 2 箇所 0

備　　考
第   回既済部分検査内訳書

金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価
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設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

機械はつり補修 100～150㎜     38㎜ 4 箇所 0

小     計 0

数　量 金　　　額

2.受変電設備
(東小学校）

屋外キュービクル改造費 開閉器撤去・新設 1 式 0

小     計 0

第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
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設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

3.天井改修工事

天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
取外し・再取付 t9 5.9 ㎡ 0

小     計 0

数　量 金　　　額

４.産業廃棄物運搬費

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力 0.01 m3 0

DID区間無し ﾀﾞﾝﾌﾟ2t 人力
とりこわし発生材運搬 0.01 m3 0

小     計 0

単　　価 金　　額

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

備　　考
第   回既済部分検査内訳書

がれき類(ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ) 1.1km以下
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設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

５.産業廃棄物処理費

発生材処分費(最終処分) がれき類(ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ) 1.0 t 0

循環税相当額 がれき類(ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ) 1.0 t 0

小     計 0 □

設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

６.アスベスト調査費

アスベスト調査費 1.0 式

小     計 0 □

単
位

単　　価

備　　考
第   回既済部分検査内訳書

金　　額 備　　考品種 ・ 寸法 数　量
第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額

区
分

名             称
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設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額
電気設備-1工区
7.白鳥台小学校

1 動力設備 1  式 0

2 天井改修工事 1  式 0

3 とりこわし工事 1  式 0

4 産業廃棄物運搬費 1  式 0

5 産業廃棄物処理費 1  式 0 □

6 アスベスト調査費 1  式 0 □

直接工事費計 0

数　量 金　　　額

1.動力設備
(白鳥台小学校）

既設開閉器盤改造費 MCCB2P100AF×1：増設 1 式 0
(白鳥台小学校）

分電盤 2F 1 面 0
(EP)

ねじなし電線管 39φ  露出配管 10.0 m 0
(EP)

ねじなし電線管 51φ  露出配管 10.0 m 0
ｻﾋﾞ止め

プルボックス SS形 300×300×300 2 個 0
ﾋﾟｯﾄ・天井

EM-CEDケーブル 14㎜2 13.0 m 0
管内

EM-CEDケーブル 14㎜2 11.0 m 0
(EM-IE)

600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 管内  5.5㎜2 24.0 m 0
ﾋﾟｯﾄ・天井

EM-EEFケーブル 2.0mm - 2C 76.0 m 0
(EM-IE)

600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 管内  2.0㎜ 76.0 m 0
管内

EM-EEFケーブル 2.0mm - 2C 131 m 0
(EM-IE)

600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 管内  2.0㎜ 131 m 0
A形

1種金属線ぴ      (25.4㎜) 97.0 m 0
A形

1種金属線ぴ付属品 1ｹ用     ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 6 個 0

備　　考
第   回既済部分検査内訳書

金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価

内訳28



設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額
A形

1種金属線ぴ付属品      ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ 10 個 0
金属ﾌﾟﾚｰﾄ付

コンセント 3P20A×1     ﾌﾟﾗｸﾞ共 6 個 0
壁・床共用

金属短管貫通処理 -25 8 箇所 0
壁・床共用

金属短管貫通処理 -39 1 箇所 0
壁・床共用

金属短管貫通処理 -51 3 箇所 0

機械はつり補修 100～150㎜     38㎜ 8 箇所 0

機械はつり補修 100～150㎜     50㎜ 1 箇所 0

機械はつり補修 100～150㎜     63㎜ 3 箇所 0

小     計 0

設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

2.天井改修工事

天井点検口 一般 額縁 ｱﾙﾐ製 450角 1.0 か所 0

軽量鉄骨天井開口補強 19形 450×450 1.0 か所 0

天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
取外し・再取付 t9 7.5 ㎡ 0

天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t9.5 突付け 0.2 ㎡ 0

天井 ビニールクロス ﾎﾞｰﾄﾞ面 0.2 ㎡ 0

小     計 0

第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
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設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

3.とりこわし工事

天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一般  一重張り 0.2 ㎡ 0

天井 ビニールクロス撤去 0.2 ㎡ 0

天井 軽鉄下地撤去 0.2 ㎡ 0

天井 カッター 仕上面 1.8 ｍ 0

小     計 0

数　量 金　　　額

4.産業廃棄物運搬費

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力 0.01 m3 0

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力 0.03 m3 0

DID区間無し ﾀﾞﾝﾌﾟ2t 人力
とりこわし発生材運搬 0.01 m3 0

DID区間無し ﾀﾞﾝﾌﾟ2t 人力
とりこわし発生材運搬 0.01 m3 0

DID区間無し ﾀﾞﾝﾌﾟ2t 人力
とりこわし発生材運搬 0.01 m3 0

DID区間無し ﾀﾞﾝﾌﾟ2t 人力
とりこわし発生材運搬 0.01 m3 0

小     計 0

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

がれき類(ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ) 4.7km以下

金属くず 33.7km以下

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 36.4km以下

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 28.9km以下
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設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

5.産業廃棄物処理費

発生材処分費(最終処分) がれき類(ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ) 1.0 t 0

発生材処分費(中間処理) 金属くず 0.5 t 0

発生材処分費(最終処分) 0.01 t 0

発生材処分費(最終処分) 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 0.5 t 0

循環税相当額 がれき類(ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ) 1.0 t 0

循環税相当額 0.01 t 0

循環税相当額 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 0.5 t 0

小     計 0 □

設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

6.アスベスト調査費

アスベスト調査費 1.0 式

小     計 0 □

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位
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設計内訳書－Ａ

工事名

金　　額 金 円

数　量 金　　　額

Ａ 直接工事費 1  式 0

Ｂ 共通仮設費 1  式

純工事費　計 0

Ｃ 現場管理費 1  式

工事原価　計 0

Ｄ 一般管理費 1  式

一般管理費　再計 1  式

工事価格　計 0

数　量 金　　　額

A 直接工事費
経費対象外費用

1 第一中学校 1  式 0
経費対象外費用

2 第二中学校 1  式 0
経費対象外費用

3 第三中学校 1  式 0
経費対象外費用

4 第四中学校 1  式 0
経費対象外費用

5 第五中学校 1  式 0
経費対象外費用

6 西が丘小学校 1  式 0
経費対象外費用

7 呼人小中学校 1  式 0

経費対象外費用

計 0 0

単
位

金　　額

備　　考

小中学校特別教室冷房設備設置電気設備工事（２工区）内訳書

0

金　　額

単　　価

第   回既済部分検査内訳書

備　　考
第   回既済部分検査内訳書区

分
名             称 品種 ・ 寸法 数　量

単
位

単　　価
区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量



設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額
電気設備-2工区
1.第一中学校

1 動力設備 1  式 0

2 受変電設備 1  式 0

3 天井改修工事 1  式 0

4 産業廃棄物運搬費 1  式 0

5 産業廃棄物処理費 1  式 0 □

6 アスベスト調査費 1  式 0 □

直接工事費計 0

数　量 金　　　額

1.動力設備
(第一中学校）

分電盤 3F-2 1 面 0
取外し

既設  EM-ＩE電線 8㎜2   管内 4.0 m 0
取付

既設  EM-ＩE電線 8㎜2   管内 4.0 m 0
(EM-IE)

600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 管内  8㎜2 7.0 m 0
取外し

既設  EM-CEDケーブル 60㎜2   ﾋﾟｯﾄ内 4.0 m 0
取付

既設  EM-CEDケーブル 60㎜2   ﾋﾟｯﾄ内 4.0 m 0
ﾋﾟｯﾄ・天井

EM-CEDケーブル 60㎜2 7.0 m 0
ﾋﾟｯﾄ･天井

ＥＭ－ＣＥケーブル 5.5㎜2     -2C 164 m 0
ﾋﾟｯﾄ・天井

EM-EEFケーブル 2.0mm - 2C 106 m 0
(EM-IE)

600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 管内  2.0㎜ 270 m 0
管内

EM-EEFケーブル 2.0mm - 2C 12.0 m 0
(EM-IE)

600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 管内  2.0㎜ 12.0 m 0
A形

1種金属線ぴ      (25.4㎜) 34.0 m 0
A形

1種金属線ぴ付属品 1ｹ用     ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 6 個 0

備　　考
第   回既済部分検査内訳書

金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価
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設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額
金属ﾌﾟﾚｰﾄ付

コンセント 3P20A×1     ﾌﾟﾗｸﾞ共 6 個 0
壁・床共用

金属短管貫通処理 -25 4 箇所 0
壁・床共用

金属短管貫通処理 -31 2 箇所 0
壁・床共用

金属短管貫通処理 -51 1 箇所 0
壁・床共用

金属短管貫通処理 -63 1 箇所 0

機械はつり補修 100～150㎜     38㎜ 6 箇所 0

機械はつり補修 100～150㎜     63㎜ 1 箇所 0

機械はつり補修 100～150㎜     75㎜ 1 箇所 0

小     計 0

数　量 金　　　額

2.受変電設備
(第一中学校）

屋外キュービクル改造費 開閉器撤去・新設 1 式 0

小     計 0

第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
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設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

3.天井改修工事

天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
取外し・再取付 t9 10.0 ㎡ 0

小     計 0

数　量 金　　　額

４.産業廃棄物運搬費

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力 0.01 m3 0

DID区間無し ﾀﾞﾝﾌﾟ2t 人力
とりこわし発生材運搬 0.01 m3 0

小     計 0

単　　価 金　　額

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

備　　考
第   回既済部分検査内訳書

がれき類(ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ) 9.6km以下

内訳35



設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

５.産業廃棄物処理費

発生材処分費(最終処分) がれき類(ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ) 1.0 t 0

循環税相当額 がれき類(ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ) 1.0 t 0

小     計 0 □

設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

６.アスベスト調査費

アスベスト調査費 1.0 式

小     計 0 □

単
位

単　　価

備　　考
第   回既済部分検査内訳書

金　　額 備　　考品種 ・ 寸法 数　量
第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額

区
分

名             称
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設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額
電気設備-2工区
2.第二中学校

1 動力設備 1  式 0

2 受変電設備 1  式 0

3 天井改修工事 1  式 0

4 とりこわし工事 1  式 0

5 産業廃棄物運搬費 1  式 0

6 産業廃棄物処理費 1  式 0 □

7 アスベスト調査費 1  式 0 □

直接工事費計 0

数　量 金　　　額

1.動力設備
(第二中学校）

既設分電盤(3F-1)改造費 開閉器撤去・新設 1 式 0
(第二中学校）

分電盤 3F-2 1 面 0
ﾋﾟｯﾄ・天井

EM-CEDケーブル 22㎜2 38.0 m 0
(EM-IE)

600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 管内  5.5㎜2 38.0 m 0
ﾋﾟｯﾄ･天井

ＥＭ－ＣＥケーブル 5.5㎜2     -2C 102 m 0
ﾋﾟｯﾄ・天井

EM-EEFケーブル 2.0mm - 2C 126 m 0
(EM-IE)

600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 管内  2.0㎜ 228 m 0
管内

EM-EEFケーブル 2.0mm - 2C 14.0 m 0
(EM-IE)

600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 管内  2.0㎜ 14.0 m 0
A形

1種金属線ぴ      (25.4㎜) 7.0 m 0
A形

1種金属線ぴ付属品 1ｹ用     ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 7 個 0
金属ﾌﾟﾚｰﾄ付

コンセント 3P20A×1     ﾌﾟﾗｸﾞ共 7 個 0
壁・床共用

金属短管貫通処理 -25 2 箇所 0
壁・床共用

金属短管貫通処理 -39 1 箇所 0

備　　考
第   回既済部分検査内訳書

金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価
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設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額
壁・床共用

金属短管貫通処理 -51 2 箇所 0

機械はつり補修 100～150㎜     38㎜ 2 箇所 0

機械はつり補修 100～150㎜     50㎜ 1 箇所 0

機械はつり補修 100～150㎜     63㎜ 2 箇所 0

小     計 0

数　量 金　　　額

2.受変電設備
(第二中学校）

屋外キュービクル改造費 開閉器撤去・新設 1 式 0

小     計 0

第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考

内訳38



設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

3.天井改修工事

天井点検口 一般 額縁 ｱﾙﾐ製 450角 15.0 か所

軽量鉄骨天井開口補強 19形 450×450 15.0 か所 0

天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄ t9.5 0.4 ㎡ 0
天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
取外し・再取付 t9 7.5 ㎡ 0

天井 岩綿吸音板 ｔ15 PBｔ9.5捨貼共 2.6 ㎡ 0

小     計 0

設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

4.とりこわし工事

天井 岩綿吸音板撤去 一般  二重張り 2.6 ㎡ 0

天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一般  一重張り 0.4 ㎡ 0

天井 軽鉄下地撤去 3.0 ㎡ 0

天井 カッター 仕上面 27.0 ｍ 0

小     計 0

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書
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数　量 金　　　額

5.産業廃棄物運搬費

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力 0.01 m3 0

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力 0.20 m3 0

DID区間無し ﾀﾞﾝﾌﾟ2t 人力
とりこわし発生材運搬 0.01 m3 0

DID区間無し ﾀﾞﾝﾌﾟ2t 人力
とりこわし発生材運搬 0.10 m3 0

DID区間無し ﾀﾞﾝﾌﾟ2t 人力
とりこわし発生材運搬 0.10 m3 0

小     計 0

設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

6.産業廃棄物処理費

発生材処分費(最終処分) がれき類(ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ) 1.0 t 0

発生材処分費(中間処理) 金属くず 0.5 t 0

発生材処分費(最終処分) 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 0.5 t 0

循環税相当額 がれき類(ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ) 1.0 t 0

循環税相当額 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 0.5 t 0

小     計 0 □

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

がれき類(ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ) 12.2km以下

金属くず 30.9km以下

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 27.2km以下

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

内訳40



設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

7.アスベスト調査費

アスベスト調査費 1.0 式

小     計 0 □

数　量 金　　　額

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書
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設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額
電気設備-2工区
3.第三中学校

1 動力設備 1  式 0

2 受変電設備 1  式 0

3 天井改修工事 1  式 0

4 とりこわし工事 1  式 0

5 産業廃棄物運搬費 1  式 0

6 産業廃棄物処理費 1  式 0 □

7 アスベスト調査費 1  式 0 □

直接工事費計 0

数　量 金　　　額

1.動力設備
(第三中学校）

既設分電盤(1F-1)改造費 開閉器撤去・新設 1 式 0
(第三中学校）

既設分電盤(2F-1)改造費 開閉器撤去・新設 1 式 0
(第三中学校）

分電盤 1F-3 1 面 0
(第三中学校）

分電盤 2F-2 1 面 0
ﾋﾟｯﾄ･天井

ＥＭ－ＣＥケーブル 8㎜2     -2C 79.0 m 0
ﾋﾟｯﾄ・天井

EM-CEDケーブル 14㎜2 53.0 m 0
(EM-IE)

600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 管内  5.5㎜2 132 m 0
ﾋﾟｯﾄ・天井

EM-EEFケーブル 2.0mm - 2C 120 m 0
(EM-IE)

600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 管内  2.0㎜ 120 m 0
管内

EM-EEFケーブル 2.0mm - 2C 50.0 m 0
(EM-IE)

600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 管内  2.0㎜ 50.0 m 0
A形

1種金属線ぴ      (25.4㎜) 44.0 m 0
A形

1種金属線ぴ付属品 1ｹ用     ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 6 個 0
A形

1種金属線ぴ付属品      ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ 6 個 0

備　　考
第   回既済部分検査内訳書

金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価
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設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額
金属ﾌﾟﾚｰﾄ付

コンセント 3P20A×1     ﾌﾟﾗｸﾞ共 6 個 0
壁・床共用

金属短管貫通処理 -25 6 箇所 0
壁・床共用

金属短管貫通処理 -31 4 箇所 0
壁・床共用

金属短管貫通処理 -39 3 箇所 0

機械はつり補修 100～150㎜     38㎜ 10 箇所 0

機械はつり補修 100～150㎜     50㎜ 3 箇所 0

小     計 0

数　量 金　　　額

2.受変電設備
(第三中学校）

屋内キュービクル改造費 開閉器撤去・新設 1 式 0

小     計 0

第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
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設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

3.天井改修工事

天井点検口 一般 額縁 ｱﾙﾐ製 450角 2.0 か所 0

軽量鉄骨天井開口補強 19形 450×450 2.0 か所 0

天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄ t9.5 0.4 ㎡ 0

小     計 0

設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

4.とりこわし工事

天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一般  一重張り 0.4 ㎡ 0

天井 軽鉄下地撤去 0.4 ㎡ 0

天井 カッター 仕上面 3.6 ｍ 0

小     計 0

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書
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数　量 金　　　額

5.産業廃棄物運搬費

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力 0.01 m3 0

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力 0.02 m3 0

DID区間無し ﾀﾞﾝﾌﾟ2t 人力
とりこわし発生材運搬 0.01 m3 0

DID区間無し ﾀﾞﾝﾌﾟ2t 人力
とりこわし発生材運搬 0.01 m3 0

DID区間無し ﾀﾞﾝﾌﾟ2t 人力
とりこわし発生材運搬 0.01 m3 0

小     計 0

設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

6.産業廃棄物処理費

発生材処分費(最終処分) がれき類(ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ) 1.0 t 0

発生材処分費(中間処理) 金属くず 0.5 t 0

発生材処分費(最終処分) 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 0.5 t 0

循環税相当額 がれき類(ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ) 1.0 t 0

循環税相当額 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 0.5 t 0

小     計 0 □

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

がれき類(ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ) 6.4km以下

金属くず 29.0km以下

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 25.3km以下

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書
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設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

7.アスベスト調査費

アスベスト調査費 1.0 式

小     計 0 □

数　量 金　　　額

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書
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設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額
電気設備-2工区
4.第四中学校

1 動力設備 1  式 0

2 受変電設備 1  式 0

3 天井改修工事 1  式 0

4 とりこわし工事 1  式 0

5 産業廃棄物運搬費 1  式 0

6 産業廃棄物処理費 1  式 0 □

7 アスベスト調査費 1  式 0 □

直接工事費計 0

数　量 金　　　額

1.動力設備
(第四中学校）

既設分電盤(1F-1)改造費 開閉器撤去・新設 1 式 0
(第四中学校）

分電盤 1F-2 1 面 0
(EP)

ねじなし電線管 25φ  露出配管 9.0 m 0
(EP)

ねじなし電線管 39φ  露出配管 25.0 m 0
ｻﾋﾞ止め

プルボックス SS形 200×200×200 4 個 0
ﾋﾟｯﾄ・天井

EM-CEDケーブル 14㎜2 7.0 m 0
(EM-IE)

600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 管内  5.5㎜2 7.0 m 0
ﾋﾟｯﾄ･天井

ＥＭ－ＣＥケーブル 5.5㎜2     -2C 69.0 m 0
ﾋﾟｯﾄ・天井

EM-EEFケーブル 2.0mm - 2C 31.0 m 0
(EM-IE)

600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 管内  2.0㎜ 100 m 0
管内

ＥＭ－ＣＥケーブル 5.5㎜2     -2C 58.0 m 0
管内

EM-EEFケーブル 2.0mm - 2C 17.0 m 0
(EM-IE)

600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 管内  2.0㎜ 75.0 m 0
A形

1種金属線ぴ      (25.4㎜) 3.0 m 0

備　　考
第   回既済部分検査内訳書

金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価
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設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額
A形

1種金属線ぴ付属品 1ｹ用     ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 3 個 0
金属ﾌﾟﾚｰﾄ付

コンセント 3P20A×1     ﾌﾟﾗｸﾞ共 3 個 0
壁・床共用

金属短管貫通処理 -25 2 箇所 0
壁・床共用

金属短管貫通処理 -31 2 箇所 0
壁・床共用

金属短管貫通処理 -51 2 箇所 0

機械はつり補修 100～150㎜     38㎜ 4 箇所 0

機械はつり補修 100～150㎜     63㎜ 2 箇所 0

小     計 0

数　量 金　　　額

2.受変電設備
(第四中学校）

屋外キュービクル改造費 開閉器撤去・新設 1 式 0

小     計 0

第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
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設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

3.天井改修工事

天井点検口 一般 額縁 ｱﾙﾐ製 450角 2.0 か所 0

軽量鉄骨天井開口補強 19形 450×450 2.0 か所 0

天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
取外し・再取付 t9 3.8 ㎡ 0

天井 有孔石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t9.5 0.4 ㎡ 0

天井 EP塗 ﾎﾞｰﾄﾞ面 0.4 ㎡ 0

小     計 0

設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

4.とりこわし工事

天井 有孔石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一般  一重張り 0.4 ㎡ 0

天井 軽鉄下地撤去 0.4 ㎡ 0

天井 カッター 仕上面 3.6 ｍ 0

小     計 0 □

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書
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数　量 金　　　額

5.産業廃棄物運搬費

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力 0.01 m3 0

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力 0.02 m3 0

DID区間無し ﾀﾞﾝﾌﾟ2t 人力
とりこわし発生材運搬 0.01 m3 0

DID区間無し ﾀﾞﾝﾌﾟ2t 人力
とりこわし発生材運搬 0.01 m3 0

DID区間無し ﾀﾞﾝﾌﾟ2t 人力
とりこわし発生材運搬 0.01 m3 0

小     計 0

設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

6.産業廃棄物処理費

発生材処分費(最終処分) がれき類(ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ) 1.0 t 0

発生材処分費(中間処理) 金属くず 0.5 t 0

発生材処分費(最終処分) 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 0.5 t 0

循環税相当額 がれき類(ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ) 1.0 t 0

循環税相当額 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 0.5 t 0

小     計 0 □

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

がれき類(ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ) 1.5km以下

金属くず 32.7km以下

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 26.9km以下

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書
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設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

7.アスベスト調査費

アスベスト調査費 1.0 式

小     計 0 □

数　量 金　　　額

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書
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設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額
電気設備-2工区
5.第五中学校

1 動力設備 1  式 0

2 受変電設備 1  式 0

3 天井改修工事 1  式 0

4 とりこわし工事 1  式 0

5 産業廃棄物運搬費 1  式 0

6 産業廃棄物処理費 1  式 0 □

7 アスベスト調査費 1  式 0 □

直接工事費計 0

数　量 金　　　額

1.動力設備
(第五中学校）

既設分電盤(1F-1)改造費 開閉器撤去・新設 1 式 0
(第五中学校）

分電盤 2F-2 1 面 0
取外し

既設  EM-CEDケーブル 38㎜2   ﾋﾟｯﾄ内 4.0 m 0
取付

既設  EM-CEDケーブル 38㎜2   ﾋﾟｯﾄ内 4.0 m 0
取外し

既設  EM-ＩE電線 5.5㎜2   管内 4.0 m 0
取付

既設  EM-ＩE電線 5.5㎜2   管内 4.0 m 0
ﾋﾟｯﾄ・天井

EM-CEDケーブル 38㎜2 7.0 m 0
(EM-IE)

600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 管内  5.5㎜2 7.0 m 0
ﾋﾟｯﾄ・天井

EM-EEFケーブル 2.0mm - 2C 85.0 m 0
(EM-IE)

600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 管内  2.0㎜ 85.0 m 0
管内

EM-EEFケーブル 2.0mm - 2C 33.0 m 0
(EM-IE)

600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 管内  2.0㎜ 33.0 m 0
A形

1種金属線ぴ      (25.4㎜) 30.0 m 0
A形

1種金属線ぴ付属品 1ｹ用     ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 3 個 0

備　　考
第   回既済部分検査内訳書

金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価
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設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額
A形

1種金属線ぴ付属品      ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ 5 個 0
金属ﾌﾟﾚｰﾄ付

コンセント 3P20A×1     ﾌﾟﾗｸﾞ共 3 個 0
壁・床共用

金属短管貫通処理 -25 7 箇所 0
壁・床共用

金属短管貫通処理 -31 1 箇所 0

機械はつり補修 100～150㎜     38㎜ 8 箇所 0

小     計 0

数　量 金　　　額

2.受変電設備
(第五中学校）

屋外キュービクル改造費 開閉器撤去・新設 1 式 0

小     計 0

第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
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設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

3.天井改修工事

天井点検口 一般 額縁 ｱﾙﾐ製 450角 1.0 か所 0

軽量鉄骨天井開口補強 19形 450×450 1.0 か所 0

天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
取外し・再取付 t9 5.9 ㎡ 0

天井 有孔石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t9.5 0.2 ㎡ 0

天井 EP塗 ﾎﾞｰﾄﾞ面 0.5 ㎡ 0

小     計 0

設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

4.とりこわし工事

天井 有孔石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一般  一重張り 0.2 ㎡ 0

天井 軽鉄下地撤去 0.2 ㎡ 0

天井 カッター 仕上面 1.8 ｍ 0

小     計 0

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書
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数　量 金　　　額

5.産業廃棄物運搬費

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力 0.01 m3 0

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力 0.02 m3 0

DID区間無し ﾀﾞﾝﾌﾟ2t 人力
とりこわし発生材運搬 0.01 m3 0

DID区間無し ﾀﾞﾝﾌﾟ2t 人力
とりこわし発生材運搬 0.01 m3 0

DID区間無し ﾀﾞﾝﾌﾟ2t 人力
とりこわし発生材運搬 0.01 m3 0

小     計 0

設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

6.産業廃棄物処理費

発生材処分費(最終処分) がれき類(ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ) 1.0 t 0

発生材処分費(中間処理) 金属くず 0.5 t 0

発生材処分費(最終処分) 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 0.5 t 0

循環税相当額 がれき類(ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ) 1.0 t 0

循環税相当額 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 0.5 t 0

小     計 0 □

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

がれき類(ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ)24.6km以下

金属くず 24.0km以下

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 24.3km以下

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書
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設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

7.アスベスト調査費

アスベスト調査費 1.0 式

小     計 0 □

数　量 金　　　額

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書
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設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額
電気設備-2工区
6.西が丘小学校

1 動力設備 1  式 0

2 受変電設備 1  式 0

3 天井改修工事 1  式 0

4 とりこわし工事 1  式 0

5 産業廃棄物運搬費 1  式 0

6 産業廃棄物処理費 1  式 0 □

7 アスベスト調査費 1  式 0 □

直接工事費計 0

数　量 金　　　額

1.動力設備
(西ヶ丘小学校）

既設開閉器盤改造費 開閉器撤去・新設 1 式 0
(西ヶ丘小学校）

分電盤 2F-2 1 面 0
撤去

既設  EM-CEケーブル 22㎜2 - 2C  ﾋﾟｯﾄ内 46.0 m 0
撤去

既設  EM-ＩE電線 5.5㎜2   管内 46.0 m 0
ﾋﾟｯﾄ・天井

EM-CEDケーブル 14㎜2 18.0 m 0
ﾋﾟｯﾄ・天井

EM-CEDケーブル 38㎜2 54.0 m 0
(EM-IE)

600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 管内  5.5㎜2 18.0 m 0
(EM-IE)

600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 管内  8㎜2 54.0 m 0
ﾋﾟｯﾄ・天井

EM-EEFケーブル 2.0mm - 2C 204 m 0
(EM-IE)

600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 管内  2.0㎜ 204 m 0
管内

EM-EEFケーブル 2.0mm - 2C 12.0 m 0
(EM-IE)

600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 管内  2.0㎜ 12.0 m 0
A形

1種金属線ぴ      (25.4㎜) 6.0 m 0
A形

1種金属線ぴ付属品 1ｹ用     ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 6 個 0

備　　考
第   回既済部分検査内訳書

金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価
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設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額
金属ﾌﾟﾚｰﾄ付

コンセント 3P20A×1     ﾌﾟﾗｸﾞ共 6 個 0
壁・床共用

金属短管貫通処理 -25 6 箇所 0
壁・床共用

金属短管貫通処理 -31 1 箇所 0

機械はつり補修 100～150㎜     38㎜ 6 箇所 0

小     計 0

数　量 金　　　額

2.受変電設備
(西ヶ丘小学校）

屋外キュービクル改造費 開閉器撤去・新設 1 式 0

小     計 0

第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
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設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

3.天井改修工事

天井点検口 一般 額縁 ｱﾙﾐ製 450角 15.0 か所 0

軽量鉄骨天井開口補強 19形 450×450 15.0 か所 0

天井 岩綿吸音板 ｔ9 PBｔ9.5捨貼共 3.1 ㎡ 0

小     計 0

設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

4.とりこわし工事

天井 岩綿吸音板撤去 一般  二重張り 3.1 ㎡ 0

天井 軽鉄下地撤去 3.1 ㎡ 0

天井 カッター 仕上面 27.2 ｍ 0

小     計 0

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書
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数　量 金　　　額

5.産業廃棄物運搬費

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力 0.01 m3 0

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力 0.20 m3 0

DID区間無し ﾀﾞﾝﾌﾟ2t 人力
とりこわし発生材運搬 0.01 m3 0

DID区間無し ﾀﾞﾝﾌﾟ2t 人力
とりこわし発生材運搬 0.10 m3 0

DID区間無し ﾀﾞﾝﾌﾟ2t 人力
とりこわし発生材運搬 0.10 m3 0

小     計 0

設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

6.産業廃棄物処理費

発生材処分費(最終処分) がれき類(ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ) 1.0 t 0

発生材処分費(中間処理) 金属くず 0.5 t 0

発生材処分費(最終処分) 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 0.5 t 0

循環税相当額 がれき類(ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ) 1.0 t 0

循環税相当額 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 0.5 t 0

小     計 0 □

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

がれき類(ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ) 24.6km以下

金属くず 24.0km以下

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 24.5km以下

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書
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設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

7.アスベスト調査費

アスベスト調査費 1.0 式

小     計 0 □

数　量 金　　　額
金　　額 備　　考

第   回既済部分検査内訳書区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書
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設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額
電気設備-2工区
7.呼人小中学校

1 動力設備 1  式 0

2 天井改修工事 1  式 0

3 とりこわし工事 1  式 0

4 産業廃棄物運搬費 1  式 0

5 産業廃棄物処理費 1  式 0 □

6 アスベスト調査費 1  式 0 □

直接工事費計 0

数　量 金　　　額

1.動力設備
(呼人小中学校）

既設分電盤(1F-1)改造費 開閉器撤去・新設 1 式 0
(呼人小中学校）

既設分電盤(1F-2)改造費 開閉器増設 1 式 0
(呼人小中学校）

既設分電盤(2F-1)改造費 開閉器増設 1 式 0
(呼人小中学校）

既設分電盤(2F-2)改造費 開閉器撤去・新設 1 式 0
撤去

既設  EM-CEDケーブル 14㎜2   ﾋﾟｯﾄ内 7.0 m 0
管内

EM-CEDケーブル 22㎜2 7.0 m 0
ﾋﾟｯﾄ･天井

ＥＭ－ＣＥケーブル 5.5㎜2     -2C 71.0 m 0
ﾋﾟｯﾄ・天井

EM-EEFケーブル 2.0mm - 2C 59.0 m 0
(EM-IE)

600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 管内  2.0㎜ 130 m 0
管内

EM-EEFケーブル 2.0mm - 2C 36.0 m 0
(EM-IE)

600V 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 管内  2.0㎜ 36.0 m 0
A形

1種金属線ぴ      (25.4㎜) 32.0 m 0
A形

1種金属線ぴ付属品 1ｹ用     ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 4 個 0
A形

1種金属線ぴ付属品      ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ 4 個 0

備　　考
第   回既済部分検査内訳書

金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価
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設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額
金属ﾌﾟﾚｰﾄ付

コンセント 3P20A×1     ﾌﾟﾗｸﾞ共 4 個 0
壁・床共用

金属短管貫通処理 -25 5 箇所 0
壁・床共用

金属短管貫通処理 -31 3 箇所 0

機械はつり補修 100～150㎜     38㎜ 8 箇所 0

小     計 0

設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

2.天井改修工事

天井点検口 一般 額縁 ｱﾙﾐ製 450角 2.0 か所 0

軽量鉄骨天井開口補強 19形 450×450 2.0 か所 0

天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
取外し・再取付 t9 8.0 ㎡ 0

天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t9.5 突付け 0.4 ㎡ 0

天井 ビニールクロス ﾎﾞｰﾄﾞ面 0.4 ㎡ 0

小     計 0

第   回既済部分検査内訳書区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書
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設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

3.とりこわし工事

天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一般  一重張り 0.4 ㎡ 0

天井 ビニールクロス撤去 0.4 ㎡ 0

天井 軽鉄下地撤去 0.4 ㎡ 0

天井 カッター 仕上面 3.6 ｍ 0

小     計 0

数　量 金　　　額

4.産業廃棄物運搬費

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力 0.01 m3 0

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力 0.03 m3 0

DID区間無し ﾀﾞﾝﾌﾟ2t 人力
とりこわし発生材運搬 0.01 m3 0

DID区間無し ﾀﾞﾝﾌﾟ2t 人力
とりこわし発生材運搬 0.01 m3 0

DID区間無し ﾀﾞﾝﾌﾟ2t 人力
とりこわし発生材運搬 0.01 m3 0

DID区間無し ﾀﾞﾝﾌﾟ2t 人力
とりこわし発生材運搬 0.01 m3 0

小     計 0

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

がれき類(ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ) 12.6km以下

金属くず 21.7km以下

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 24.4km以下

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 18.0km以下
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設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

5.産業廃棄物処理費

発生材処分費(最終処分) がれき類(ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ) 1.0 t 0

発生材処分費(中間処理) 金属くず 0.5 t 0

発生材処分費(最終処分) 0.01 t 0

発生材処分費(最終処分) 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 0.5 t 0

循環税相当額 がれき類(ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ) 1.0 t 0

循環税相当額 0.01 t 0

循環税相当額 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 0.5 t 0

小     計 0 □

設計内訳書－Ｂ

数　量 金　　　額

6.アスベスト調査費

アスベスト調査費 1.0 式

小     計 0 □

区
分

名             称 品種 ・ 寸法 数　量
単
位

単　　価 金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

金　　額 備　　考
第   回既済部分検査内訳書区

分
名             称 品種 ・ 寸法 数　量

単
位

単　　価
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