
鏡(金抜き指定)

                         町名標示板撤去工事　実施設計書
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見積用

26-17-C0-0008-0

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

  2026年度施行

                           網走市

単　　独

1頁

参考資料



　



鏡(積算情報)

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

- 2 -

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

通常工期

J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）

J00:網走建設管理部
燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

完成期限：  2026年11月30日
2026年11月

  2026年 9月 3日

冬期労務補正

適       用       工      種

26-17-C0-0008-0

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

～

網走市

冬期労務補正：

26-17-C0-0008-0

  2026年 9月 3日

J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町

積算時想定工事期間

時間的制約：

生     コ      ン

2026年 9月

単    価    適    用    年    月

実施工期：88日
  2026年 9月 4日　～　  2026年11月30日　(88日)

  2026年 9月 3日

J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町

2026/08/06 14:38:06

地　　区

時間的制約無し

一般土木

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

J40:網走港

なし

道路維持工事

積　算　情　報



鏡(工事概要一覧表)

3

7

工

6

水系・路河川名事業種別

No

2
仮設工　　　  1 式

町名標示板撤去工事

26-17-C0-0008-0

工事概要一覧表

構造物撤去工  1 式

- 3 -

変　　更

町名標示板整備事業
工事箇所

3頁

網走市内

1

要

費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5



諸経費情報

- 4 -

市街地補正

しない

しない

現場環境改善費

緊急工事補正

前払金割合による補正

１３：道路維持工事

施工地域補正

一般管理費等

計上の有無

しない

主たる工種

26-17-C0-0008-0

共通仮設費

５％以下

一般交通影響有り（２）－１施工地域補正

工期延長等日数

計上の有無

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

契約保証に係る補正

延長期間最終日の基準年月

一般交通影響有り（２）－１

しない

諸経費情報

しない

除雪工事補正

財団法人等の補正

 

しない

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

しない

  0日

一般交通影響有り（２）－１

2025/10

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



設計内訳書

　構造物撤去工

人日

数量

t
　　　

        1　　

摘要

　　

        1

単-3号

主たる工種

        2

　　　

道路維持･修繕

金属くず

26-17-C0-0008-0

直接工事費

道路維持工事

        1

工事名

式

        1

　

当　初

　　標識撤去工

工事区分・工種・種別・細別

式

　共通仮設費（率計上）

道路維持

　　　標識撤去

        1

単-2号

　　　

 

　　交通管理工

工事区分

式

式

　　         1
　　

　

　　　交通誘導警備員

        1

　　　

　

事業区分

　

        2

　　　現場発生品運搬

式

式

　　　

        1

規格 単位
道路維持

　　

町名標示板撤去工事

単価

式

式

　　

共通仮設費

数量増減

　

        1

- 1 -

        1　
式

金額 金額増減

単-1号

式

　仮設工

　　運搬処理工

設計内訳書

一般交通影響有り（２）－１施工地域

　　　



数量

        1

工事費計

摘要

主たる工種

工事原価

消費税相当額

道路維持･修繕

26-17-C0-0008-0

道路維持工事

        1

工事名

純工事費

式

　

        1

当　初

工事区分・工種・種別・細別

式

        1

 

工事区分

式
　

　現場管理費

式

　一般管理費等

        1

- 2 -

事業区分

　

式

共通仮設費

        1

規格 単位

町名標示板撤去工事

単価 数量増減

工事価格

        1　

式

式

金額 金額増減

設計内訳書

一般交通影響有り（２）－１施工地域



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

道路維持工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

26-17-C0-0008-0

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

26-17-C0-0008-0

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

道路維持工事

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

26-17-C0-0008-0

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

網走市

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

26-17-C0-0008-0

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

道路維持工事

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

網走市都市整備課

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

        1

の価格 含まれる処分費等

ｔ

26-17-C0-0008-0

(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

金属くず　

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

現場発生品運搬

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

　産業廃棄物処理 最終処分費

t

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

　金属くず　

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分



内訳書

金額数量単位

26-17-C0-0008-0

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要金額増減名称 規格／条件 数量増減



単価表

箇所

       2

Z1
支柱切断・キャップ止め　基礎ブロック残置

規格／条件

1.000-00000020

ZS7XX8010
管理費区分 9

量

Z1

単価

標示柱撤去

標示柱撤去

単

管理費区分 9

位

箇所

単-1号

26-17-C0-0008-0

計

       1

Z1

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

管理費区分 9

 

標示柱撤去

摘要

WYB00006

単価

       6

4tユニック車他

      11

管理費区分 9

基礎撤去・表土補充

式

WYB00001

       2

標示柱撤去

20260903

 

Z1

式
Z1の合計金額に40%を乗じた金額を算出する。

基礎撤去・舗装復旧

標識撤去
単

規

金額

日
Z1

管理費区分 9

WYB00002

箇所

歩掛適用年月

管理費区分 9

称

単位

単価適用年月

名

WYB00004支柱切断・常温合材復旧　基礎ブロック残置

機械器具損料・車両費

- 1 -

管理費区分 9

価

WYB00005
Z1

格

WYB00003

ZZ1

       2

20260903

日

数

保安用資材

       1

箇所

       2

名称

  

諸経費



ZJD8250210
地方資材単価

規格／条件

1.000-00000020

t

量

産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額

単

管理費区分 9
同上

位

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t：

26-17-C0-0008-0

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

       1

摘要

管理費区分 T

単価

       0.2

地方資材単価

管理費区分 無

20260903

 

単-2号

単価

単
規

現場発生品運搬

- 2 -

金額

       1

       0.2

t

t

ｔ

歩掛適用年月

CB010410

称

単位

区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID

ZJD8250200

金属くず

管理費区分 無

CB010420

単価適用年月

名

有＝14.0km以下：

計

価

産業廃棄物処理 最終処分費

格

現場発生品及び支給品運搬 ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t：DID

20260903

ｔ

現場発生品及び支給品積込・荷卸

数

       1

名称

  

金属くず　



規格／条件
WB010212

1.000-00000020

量
単

単-3号

位

26-17-C0-0008-0

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

- 3 -

摘要単価

単価

人日

20260903

 

計

       1

単
規

単-4号

金額
交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

20260903

数
人日

       1

交通誘導警備員

名称

  



- 4 -

ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

R0804

位

26-17-C0-0008-0

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費（まるめ）

交通誘導警備員Ｂ

単価

20260903

 

参考資料（1）

       1

単
規

金額

二省労務単価

交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

　割増対象賃金比 0.907
単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

WB010212

価

Z1

格

       1

20260903

人

数
人日

単-4号

計

       1

式

名称

管理費区分 無



集計リスト（材料）

Z006702002

工事区分

ｔ金属くず　

諸経費
単位規格

26-17-C0-0008-0

道路維持･修繕

数量 金額

軽油

金属くず　

産業廃棄物処理 最終処分費 循環税
相当額

単価

         1.401
ZJD8250200

         2

 

　ミニローリー渡し Ｌ

集計リスト（材料）

式

当　初工事名
集計区分

地方資材単価

コード

刊行物単価

材料

ZS7XX8010

産業廃棄物処理 最終処分費

名称

式

- 1 -

ｔ

ZJD8250210

         2
ZS3000004

摘要

         1

地方資材単価

町名標示板撤去工事

         1

諸雑費（まるめ）
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