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工事概要

工事名 中央公園給水管外布設替工事

本管延長（上水道)φ40 65.0 ｍ

仕切弁 φ40 1.0 基

会所部 2 個所

本管延長（下水道)φ100 10.0 ｍ

接続部 2 個所



使用資材
名称 計算式 補正 数量 単位 備考

PE二層管 Φ40 65.0 = 65.0 ｍ
（管明示ﾃｰﾌﾟ、ｼｰﾄ）
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ 68.3 = 68.3 ｍ

ｿｹｯﾄ（金属) Φ40 3.0 = 3.0 個

ｿｹｯﾄ（金属)エルボー Φ40 3.0 = 3.0 個

ゲートバルブ Φ40 1.0 = 1.0 個

仕切弁筐 1.0 （弁筐・台石・平板・ベース） = 1.0 式

サドルφ75→φ40 1.0 = 1.0 式

ﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ Φ40 2.0 （閉栓用+端部） = 2.0 個

【下水道】
VU φ100 10.0 ＝ 10.0 ｍ



管工事
名称 計算式 数量 単位 備考

ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ設置工 Φ40 1.0 = 1.0 箇所

弁筐設置工 1.0 = 1.0 箇所

サドル取出し φ75→40 1.0 = 1.0 箇所

PE管継手据付　1口 Φ40 6.0 + 2.0 + 6.0 = 14.0 箇所
金属 ｿｹｯﾄ ｴﾝﾄﾞ ｴﾙﾎﾞ
PE管据付 Φ40 65.0 = 65.0 ｍ
（管明示ﾃｰﾌﾟ、ｼｰﾄ）
Pe管切断 Φ40 6.0 = 6.0 口

VP管切断 Φ40 6.0 = 6.0 口

VP管撤去 Φ40 56.0 = 56.0 ｍ

【下水道】
管布設 10.0 ＝ 10.0 ｍ

据付 3.0 ＝ 3.0 口

接続 2.0 ＝ 2.0 箇所



　土　工　事　　会所部（不断水取出） （1.15×2箇所(取出し・閉塞))
標準断面図 名称 計算式 数量 単位 備考

掘削幅1800
掘削深1560 掘削工 0.2BH 1.8 * 1.5 * 2.30 = 6.21 ｍ

3

掘削土運搬（仮置） 2.0km 1.8 * 0.76 * 2.30 = 3.15 ｍ
3

掘削土運搬（残土） 8.60ｋｍ 1.8 * 0.74 * 2.30 = 3.06 ｍ
3

火山灰埋戻し 17.00ｋｍ (（1.8*0.6)-0.003） * 2.30 = 2.48 ｍ
3

中央公園給水管外布設替工事2.00ｋｍ =掘削土運搬（仮置） = 3.15 ｍ
3

インターロッキング積込 t=10cm以下 2.4 * 2.30 = 5.52 ｍ
２

コン殻運搬 10.00ｋｍ 5.52 * 0.06 = 0.33 ｍ
3

無筋コン殻受入量 0.33 * 2.35 = 0.78 t

下層路盤 ｔ＝110 1.80 * 2.30 = 4.14 ｍ
２

舗装工 ｔ＝30 2.40 * 2.30 = 5.52 ｍ
２

L=2.30ｍ
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　土　工　事　（中央公園）φ50　直線部
標準断面図 名称 計算式 数量 単位 備考

掘削幅600
掘削深1244 掘削工 0.2BH 0.6 * 1.24 * 54.70 = 40.70 ｍ

3

中央公園給水管外布設替工事

掘削土運搬（仮置） 2.0km 0.6 * 0.76 * 54.70 = 24.94 ｍ
3

掘削土運搬（残土） 8.60ｋｍ 0.6 * 0.48 * 54.70 = 15.75 ｍ
3

火山灰埋戻し 17.00ｋｍ (（0.6*0.34)-0.003） * 54.70 = 10.99 ｍ
3

発生土埋戻し 2.00ｋｍ =掘削土運搬（仮置） = 24.94 ｍ
3

インターロッキング積込 t=10cm以下 1.2 * 54.70 = 65.64 ｍ
２

舗装版運搬 10.00ｋｍ 65.64 * 0.06 = 3.94 ｍ
3

無筋コン殻受入量 3.94 * 2.15 = 8.47 t

下層路盤 ｔ＝110 0.60 * 54.70 = 32.82 ｍ
２

舗装工 ｔ＝30 1.20 * 54.70 = 65.64 ｍ
２

縁石撤去 54.70 54.70 m

運搬・処分 54.70 * 0.06 ＝ 3.28 ㎥

L=54.7ｍ

歩道部(舗装部)

PEφ40

40

34
4

12
44発生土

11
0

76
0



　土　工　事　（中央公園）φ50　直線部
標準断面図 名称 計算式 数量 単位 備考

掘削幅600
掘削深1260 掘削工 0.2BH 0.6 * 1.24 * 10.30 = 7.66 ｍ

3

掘削土運搬（仮置） 2.0km 0.6 * 0.42 * 10.30 = 2.60 ｍ
3

掘削土運搬（残土） 8.60ｋｍ 0.6 * 0.82 * 10.30 = 5.07 ｍ
3

火山灰埋戻し 17.00ｋｍ (（0.6*0.34)-0.003） * 10.30 = 2.07 ｍ
3

発生土埋戻し 2.00ｋｍ =掘削土運搬（仮置） = 2.60 ｍ
3

インターロッキング積込 t=10cm以下 1.2 * 10.30 = 12.36 ｍ
２

舗装版運搬 10.00ｋｍ 12.36 * 0.06 = 0.74 ｍ
3

無筋コン殻受入量 0.74 * 2.15 = 1.59 t

下層路盤 ｔ＝400 1.20 * 10.30 = 12.36 ｍ
２

舗装工(AS安定) ｔ＝50 1.20 * 10.30 = 12.36 ｍ
２

舗装工(密粒度As) ｔ＝30 1.20 * 10.30 = 12.36 ｍ
２

L=10.3ｍ
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　土　工　事　　集計表
標準断面図 名称 計算式 数量 単位 備考

掘削工 0.2BH 6.21 + 40.70 + 7.66
54.57 ｍ3

掘削土運搬（仮置） 2.0km 3.15 + 24.94 + 2.60
30.69 ｍ3

掘削土運搬（残土） 8.60ｋｍ 3.06 + 15.75 + 5.07
23.88 ｍ3

火山灰埋戻し 17.00ｋｍ 2.48 + 10.99 + 2.07
15.54 ｍ3

発生土埋戻し 2.00ｋｍ 3.15 + 24.94 + 2.60
30.69 ｍ3

インターロッキング積込 t=10cm以下 5.52 + 65.64 + 12.36
83.52 ｍ２

コン殻運搬 10.00ｋｍ 0.33 + 3.94 + 0.74
5.01 ｍ3

無筋コン殻受入量 0.78 + 8.47 + 1.59
10.84 t

下層路盤(歩道) ｔ＝110 4.14 + 32.82
36.96 ｍ２

下層路盤(車道) ｔ＝400 12.36
12.36 ｍ２

舗装工(歩道) ｔ＝30 5.52 + 65.64
71.16 ｍ２

舗装工(AS安定) ｔ＝50 12.36
12.36 ｍ２

舗装工(密粒度As) ｔ＝30 12.36
12.36 ｍ２

縁石撤去 54.70
54.70 m

運搬・処分 3.28
3.28 ｍ3



　土　工　事　（中央公園）φ50　直線部
標準断面図 名称 計算式 数量 単位 備考

掘削幅600
掘削深1244 掘削工 0.2BH 0.6 * 1.31 * 10.00 = 7.86 ｍ

3

掘削土運搬（仮置） 2.0km 0.6 * 0.76 * 10.00 = 4.56 ｍ
3

掘削土運搬（残土） 8.60ｋｍ 0.6 * 0.55 * 10.00 = 3.30 ｍ
3

火山灰埋戻し 17.00ｋｍ (（0.6*0.34)-0.003） * 10.00 = 2.01 ｍ
3

中央公園給水管外布設替工事2.00ｋｍ =掘削土運搬（仮置） = 4.56 ｍ
3

インターロッキング積込 t=10cm以下 1.2 * 10.00 = 12.00 ｍ
２

舗装版運搬 10.00ｋｍ 12.00 * 0.06 = 0.72 ｍ
3

無筋コン殻受入量 0.72 * 2.15 = 1.55 t

下層路盤 ｔ＝110 0.60 * 10.00 = 6.00 ｍ
２

舗装工 ｔ＝30 1.20 * 10.00 = 12.00 ｍ
２

L=10.0ｍ
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