
鏡(金抜き指定)
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見積用

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

  2026年度施行

                       二ツ岩線外法面補修工事　実施設計書

施工箇所が点在する工事

25-17-C0-0478-0-00

                           網走市

単　　独

1頁

参考資料



　



鏡(積算情報)

完成期限：  2027年 2月10日

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

1頁

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

通常工期 実施工期：147日

道路改良工事

燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

冬期労務補正

  2026年 9月17日

適       用       工      種

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号
網走市

積　算　情　報（全体）
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  2026年 9月17日

積算時想定工事期間

25-17-C0-0478-0-00

25-17-C0-0478-0-00

生     コ      ン

  2026年 9月17日　～　  2027年 2月10日　(147日)

単    価    適    用    年    月
  2026年 9月17日

2026/08/13 09:12:54

地　　区

一般土木

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価



鏡(工事概要一覧表)

3

7

工

6

字二ツ岩90-7　外

二ツ岩線法面補修工事

25-17-C0-0478-0

水系・路河川名事業種別

No

2

工事概要一覧表

変　　更
法面補修　一式

- 1 -

工事箇所

1頁

1

要

道路維持補修事業

費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5



鏡(工事概要一覧表)

3

7

工

6

字実豊342-7
水系・路河川名事業種別

No

2

音根内線側溝内土砂撤去工事

工事概要一覧表

変　　更

- 1 -

工事箇所

1頁

1

要

道路維持補修事業

費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

土砂撤去　V=50ｍ3

本工事費

5

25-17-C0-0478-0-01



諸経費情報

一般交通影響有り（２）－２

市街地補正

しない

しない

現場環境改善費

2025/11

緊急工事補正

前払金割合による補正

諸経費情報（一般管理費算出用）

施工地域補正

一般管理費等

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正

市街地以外

工期延長等日数

計上の有無
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施工箇所点在

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

一般交通影響有り（２）－２

３５％を超えるもの

契約保証に係る補正

延長期間最終日の基準年月

25-17-C0-0478-0-00

しない

一般交通影響有り（２）－２

除雪工事補正

財団法人等の補正

 

しない

月単位の週休２日

０４：道路改良工事

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

しない

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



諸経費情報

一般交通影響有り（２）－２

市街地補正

しない

しない

現場環境改善費

2025/11

緊急工事補正

25-17-C0-0478-0

施工地域補正

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正

市街地以外

工期延長等日数

計上の有無

- 1 -

施工箇所点在

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

一般交通影響有り（２）－２

延長期間最終日の基準年月

しない

諸経費情報

一般交通影響有り（２）－２

除雪工事補正

 

しない

月単位の週休２日

０４：道路改良工事

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



諸経費情報

市街地補正

しない

2021/06

しない

現場環境改善費

緊急工事補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

施工地域補正

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正

工期延長等日数

計上の有無

- 1 -

施工箇所点在

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

延長期間最終日の基準年月

しない

諸経費情報

除雪工事補正

 

しない

月単位の週休２日

０４：道路改良工事

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

  0日

現場管理費

25-17-C0-0478-0-01

工期延長等に伴う現場維持費



合併設計書一覧（施工箇所点在）

※５：各工事の一般管理費等按分金額の合計がＹと同じ金額になるように、一般管理費等対象額が最も高い金額の工事で調整

主たる工種：

　　　　合計欄

一般管理費等

音根内線側溝内土砂撤去工

工場管理費対象額

現場管理費

一般管理費等計上額

二ツ岩線法面補修工事

現場管理費率

純工事費

合併設計書一覧（施工箇所点在）

※３：各工事の一般管理費等按分金額＝Ｙ×（各工事の一般管理費等計上額÷Ｘ）

共通仮設費（率分）計上額

工場管理費率

共通仮設費対象額

※２：全体工事の一般管理費等按分金額は、全体工事として算出した一般管理費等（Ｙ）

工場純工事費

 

工場管理費計上額

共通仮設費率

25-17-C0-0478-0

一般管理費等率

※１：全体工事の一般管理費等計上額は、各工事単独で算出した一般管理費等を合計した金額（Ｘ)

　　　一般管理費
　　　 算　出　用

直接工事費

現場環境改善費（率計上）

工事価格

道路改良工事

25-17-C0-0478-0

工場管理費

共通仮設費（率分）

共通仮設費（積上分）

一般管理費等按分金額

現場環境改善費（率分）

0回

現場管理費対象額

現場管理費計上額

工事原価

　　 契約設計書用

変更回数：

工場製作原価

一般管理費等（計算値）

現場環境改善費対象額

現場環境改善費補正値

25-17-C0-0478-0-01

事

工期延長等に伴う現場維持費

一般管理費等対象額

※４：各工事の工事価格(工事原価＋一般管理費等按分金額)が万円未満切捨てた額になるように一般管理費等按分金額を調整
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設計内訳書

数量
一般交通影響有り（２）－２

二ツ岩線外法面補修工事

        1

摘要

主たる工種

式

　

共通仮設費

        1

工事名

式

　現場管理費

        1

当　初

工事区分・工種・種別・細別

式

        1

 

設計内訳書（全体）

消費税相当額

        1

工事区分

式
　

式

        1

        1

事業区分

直接工事費

　

純工事費

式

共通仮設費

        1

規格 単位

工事費計

単価

式

数量増減

　

- 1 -

        1

式

工事価格

式

25-17-C0-0478-0-00

金額 金額増減

道路改良工事

工事原価

　一般管理費等

施工地域



工場管理費（一般管理費算出用）

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

工場管理費（一般管理費算出用）

25-17-C0-0478-0-00

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費（一般管理費算出用）

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

共通仮設費（一般管理費算出用）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

週休２日制補正係数　1.01有り

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

道路改良工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

25-17-C0-0478-0-00

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

共通仮設費（一般管理費算出用）

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

25-17-C0-0478-0-00

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費（一般管理費算出用）

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

現場管理費（一般管理費算出用）

 27
　率（補正後）

  5

週休２日制補正係数　1.02有り

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

道路改良工事

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

25-17-C0-0478-0-00

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

網走市

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等（一般管理費算出用）

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

網走市都市整備課

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

道路改良工事

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

一般管理費等（一般管理費算出用）

発注年月

25-17-C0-0478-0-00

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分

25-17-C0-0478-0-00



集計リスト（材料）

工事区分

ｍ３

        50

Y007600000-001
単位規格 数量 金額

道路新設･改築

単価

 

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

処分費
コード

材料
名称

二ツ岩線外法面補修工事

- 1 -

摘要

25-17-C0-0478-0-00

大曲湖畔園地



刊行物単価

ZS8000004諸雑費（率＋まるめ）

工事区分

貨物自動車基本運賃

ZJD2081020

ZAB6705000

t

合成樹脂管

その他単価

     1,461.51

単位規格

Z010020102

基地受入費　

時間

道建設部策定単価

数量 金額

地方資材単価

波状管　φ300mm　有孔管　内面平滑　耐圧

        22.828

         1

道路新設･改築

単価

台

 

　

Z006811002

ZS3000004

         5

刊行物単価

集計リスト（材料）

         1

式

当　初工事名

         3.246

集計区分

- 2 -

盛土材　ルーズ

諸雑費（まるめ）

20t車以上30t車まで 50kmまで

コード

ZJD4030300

ｍ

１０ｔ積級　良好

強度4200N/m以上　長さ 5m/本  ﾌﾟﾗﾋｭｰﾑ管

材料

Z006702002

       199.5
地方資材単価

名称

根株等受入費

二ツ岩線外法面補修工事

タイヤ損耗費

式

ｍ３

摘要

25-17-C0-0478-0-00

         2

軽油 Ｌ　ミニローリー渡し



工事区分

単位規格 数量 金額

- 3 -

道路新設･改築

単価

 

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

コード
材料

名称

二ツ岩線外法面補修工事

摘要

25-17-C0-0478-0-00



集計リスト（その他）

工事区分

単位規格 数量 金額
その他
道路新設･改築

単価

 

式

当　初工事名
集計区分

コード 名称

二ツ岩線外法面補修工事

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

25-17-C0-0478-0-00

         1

諸雑費



工事区分

        10

単位規格 数量 金額
m3

その他
道路新設･改築

単価

 

当　初工事名
集計区分

- 2 -

処分費
コード 名称

二ツ岩線外法面補修工事

集計リスト（その他）

摘要

25-17-C0-0478-0-00

大曲湖畔園地



鏡(金抜き指定)

分割設計書　　1/ 2

見積用

                        二ツ岩線法面補修工事　実施設計書

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

  2026年度施行

25-17-C0-0478-0

1頁

参考資料

- 1 -

                           網走市

単　　独



鏡(積算情報)

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

2027年02月

燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

～

網走市

時間的制約：

生     コ      ン

2026年 9月

単    価    適    用    年    月
J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町

2026/08/13 09:12:54

時間的制約無し

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

なし

積　算　情　報

- 2 -

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）

J00:網走建設管理部

道路改良工事

25-17-C0-0478-0

冬期労務補正

適       用       工      種

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

冬期労務補正：

J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町

積算時想定工事期間

25-17-C0-0478-0

地　　区



設計内訳書

　　

週休有

週休有

　　
無し無し

数量
一般交通影響有り（２）－２

　　　

】

        1　　

摘要

　　

主たる工種道路新設･改築

m3

m3

　　路体盛土工

【盛土材　ルーズ｜　

含む)
　　　土砂等運搬

　　　掘削

概数

単-3号

工事名

単-5号

m3

式

　　　

　

当　初

週休有
】

工事区分・工種・種別・細別

　　　

概数

道路改良

式

        1

単-2号

　　　

m3

 

2.5m未満

m2

　　法面整形工

週休有

工事区分

単-4号

式

【ダンプトラック［オ

　　　

事業区分

週休有

      150

概数

タイヤ損耗費｜１０ｔ

       10

式

25-17-C0-0478-0

　　掘削工

        1

      120

規格 単位

　　　

　　　法面整形(盛土部)

積級　良好　供用日　

　　

      150

単価

　　

数量増減

- 1 -

        1　

        1

　　　土材料

　　　

式

      150

金額 金額増減

ンロード・ディーゼル

道路改良工事

単-1号
概数

二ツ岩線法面補修工事

　　　

道路改良

　　　路体(築堤)盛土

概数

設計内訳書

土砂(岩塊･玉石混り土
　　　

　道路土工

施工地域

］｜１０ｔ積級　】【

　　　



未満

据付網状管200～400mm

単-7号

数量
一般交通影響有り（２）－２

　

m2

摘要

【ダンプトラック［オ 概数

　　管渠工

主たる工種

m3

道路新設･改築

　

        1

      120

単-9号

　

　　　

式

単-8号

式

積級　良好　供用日　

　　　張芝

　　　

　φ300mm　有孔管　

工事名

概数

　　　残土等処分

内面平滑　耐圧強度42
       20

　　　

当　初

式

【合成樹脂管｜波状管

工事区分・工種・種別・細別

       10

概数
　排水構造物工

　　

        1

00N/m以上　長さ 5m/

        1

　　　

　　　

 

　　

含む)

工事区分

        1

張芝工100m2以上300m2

- 2 -

事業区分

        1

式

25-17-C0-0478-0

】

規格 単位

　　

週休有

　　

　　　暗渠排水管

単価

　　　

式

数量増減

］｜２ｔ積級　】【タ

　　植生工

イヤ損耗費｜２～３ｔ

土砂(岩塊･玉石混り土

　　残土処理工

　　

m

ンロード・ディーゼル

週休有

金額 金額増減

週休有

　　

道路改良工事

　　　

　法面工

二ツ岩線法面補修工事

       10

m3

道路改良

概数

　

本  ﾌﾟﾗﾋｭｰﾑ管】

設計内訳書

週休有

単-6号

　　　

施工地域

　　　土砂等運搬



　共通仮設費

　　運搬費

　　　建設機械運搬費

　　

数量

       20

一般交通影響有り（２）－２

        1

摘要

主たる工種

式

道路新設･改築

人日

m

        1

工事名

　　　

式

- 3 -

        1

単-12号

単-10号

        1

当　初

        5

台

工事区分・工種・種別・細別

概数

概数

        1

　　　支柱・金網（ﾌｪﾝｽ）

　

 

　　
　　

　仮設工

　

単-11号

　　　

        1

工事区分

式

共通仮設費

　

舗装

        1

　　防止柵工

事業区分

週休有

式

式

　　交通管理工

　防護柵工

週休有

25-17-C0-0478-0

　　

　

規格 単位

　　　

撤去・再設置

単価

式

式

　　

　

数量増減

        1

　

        2

        1

式

式

交通誘導警備員B
　　　

金額 金額増減

　　

道路改良工事

直接工事費

二ツ岩線法面補修工事

週休有

　　　

道路改良

　　　交通誘導警備員

設計内訳書

　　　

施工地域



- 4 -

数量
一般交通影響有り（２）－２

摘要

t

概数

主たる工種

式

道路新設･改築

　

工事名

　　準備費

　　　立木積込み

        1

当　初

        5
単-14号

　　　立木・伐開物・抜根物運搬費

工事区分・工種・種別・細別

        5
本

概数

        1

　　　

　　　

　　　

 

　　
週休有

工事原価

　　　

        1

工事区分

週休有

式

        1

        5

        1

　　　

事業区分

t

        5

式

共通仮設費

　

25-17-C0-0478-0

純工事費

　

規格 単位

　　

単-13号

　　

単価

式

　　　

　現場管理費

数量増減

t

　

　
式

　　　立木切倒し・枝払い切揃え、立木集積

　　　

単-15号

単-16号

　　　

金額 金額増減

週休有

道路改良工事

概数

二ツ岩線法面補修工事

週休有

　　　立木・伐開物・抜根物処分費

概数

設計内訳書

　共通仮設費（率計上）

施工地域



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

25-17-C0-0478-0

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

週休２日制補正係数　1.01有り

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

25-17-C0-0478-0

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

道路改良工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

25-17-C0-0478-0

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

週休２日制補正係数　1.02有り

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費

25-17-C0-0478-0

  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

道路改良工事

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

網走市

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

25-17-C0-0478-0

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

網走市都市整備課

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

道路改良工事

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

25-17-C0-0478-0

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分



内訳書

金額数量単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要

25-17-C0-0478-0

金額増減名称 規格／条件 数量増減



単価表

20260917

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

単-1号

労務調整-超過-規制

数量

：施工数量＝小規模（標準以外）：

1次単価表

 

摘要単価

掘削

管理費区分 無

単価

 

20260917

       1

単

ｍ３

規

計

金額

m3
河床等掘削

25-17-C0-0478-0

歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

称

単位

       1

管理費区分 無
単-17号
CB321410

単価適用年月

名

CB210100

- 1 -

価
格

m3
数

       1

掘削
名称

単-18号

  

費用の内訳＝全ての費用：



20260917

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

路体(築堤)盛土

 

摘要単価

単価

 

計

単-2号

20260917

       1

施工幅員＝2.5m未満：

単

ｍ３

規

- 2 -

金額
路体（築堤）盛土

25-17-C0-0478-0

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-19号

価2.5m未満

CB210510

格

m3
数

       1

名称

  



以下：
り：運搬距離（km）（DID区間有）＝33.0km

20260917

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ
規格／条件

1.000-00000020

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
積級　良好　供用日　】

量
単

単-3号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

土砂(岩塊･玉石混り土含む)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
 

- 3 -

摘要単価

       1.33

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

 

土砂等運搬

20260917

ｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（

単

ｍ３

規

単価

金額

25-17-C0-0478-0

歩掛適用年月

単-20号

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有

CB210110

価
格

m3
数

積級　良好　供用日　】
       1

土砂等運搬
名称

  



- 4 -

土材料

20260917

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

       1.33

土材料

単価

【盛土材　ルーズ｜　】

【盛土材　ルーズ｜　】

 

計

20260917

単

ｍ３

規

金額

25-17-C0-0478-0

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

m3
数

単-21号

単-4号

       1

CB210550
名称

  



20260917

規格／条件

1.000-00000020

量

CB220010

単-5号

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し

 

20260917

       1

法面整形(盛土部)

及び砂質土､粘性土：費用の内訳＝全ての費

単
規

金額

無し無し

25-17-C0-0478-0

歩掛適用年月

称

単位

：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土､砂

用：

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-22号

m2

価
格

- 5 -

法面整形

数

ｍ２

       1

名称

  



20260917

規格／条件

1.000-00000020

積級　良好　供用日　】

量
単
位

土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊ

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝

 
土砂(岩塊･玉石混り土含む)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ

摘要単価

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

 

単-6号

土砂等運搬

20260917

単-23号       1

］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ

単

ｍ３

規

単価

金額

- 6 -

25-17-C0-0478-0

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

m以下：

ﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）：土質＝土砂
CB210110

有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝11.0k

価
格

m3
数

積級　良好　供用日　】
       1

土砂等運搬
名称

  



大曲湖畔園地

20260917

規格／条件

1.000-00000020

量
単

単-7号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

管理費区分 9

 

摘要単価

単価

- 7 -

WYB00001

 

計

20260917

       1

単
規

金額

25-17-C0-0478-0

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

m3
処分費

価
格

m3
数

       1

名称

  
残土等処分



20260917

張芝

規格／条件

1.000-00000020

m2

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

計

20260917

       1

WB810870

単
規

工種区分＝張芝工：施工規模＝100m2以上300

張芝工100m2以上300m2未満

金額

25-17-C0-0478-0

歩掛適用年月

人力施工による植生工

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-24号

m2

価
格

単-8号

数

m2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：

       1

- 8 -

名称

  



暗渠排水管

m

据付網状管200～400mm【合成樹脂管｜波状管　φ300mm　有孔管　内面平滑　耐圧強度4200N/m以上　長さ 5m/本  ﾌﾟﾗﾋ

20260917

規格／条件

1.000-00000020

200～400mm：継手材料費＝要：費用の内訳＝

量

単-9号

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

暗渠排水管

摘要

ｍ

単価

本  ﾌﾟﾗﾋｭｰﾑ管】

単価

CB222770

 

20260917

       1

単
規

計

金額

25-17-C0-0478-0

作業区分＝据付：管種別＝網状管：呼び径＝

歩掛適用年月

称

内面平滑　耐圧強度4200N/m以上　長さ 5m/

単位

管理費区分 無

- 9 -

単価適用年月

名

ｭｰﾑ管】
価

全ての費用：

格

【合成樹脂管｜波状管　φ300mm　有孔管　

数

       1

単-25号

名称

  



20260917

規格／条件
WB010212

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

交通誘導警備員B

単価

単価

人日

- 10 -
 

計

20260917

       1

単
規

金額

25-17-C0-0478-0

交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

単-10号

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

単-26号

名

価
格

数
人日

       1

交通誘導警備員

名称

  



m

20260917

基礎種別＝鋼管基礎：支柱柵高＝2mを超え2.
規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

金網・支柱（立入防止柵）
5m以下：支柱間隔＝2m：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価

単価

 

計

20260917

撤去・再設置

単-27号

単
規

金額

25-17-C0-0478-0

歩掛適用年月

称

単位

- 11 -

管理費区分 無

単価適用年月

名 支柱・金網（ﾌｪﾝｽ）

価

       1.5

格

数

CB420840

単-11号

       1

名称

  



20260917

規格／条件

1.000-00000020

単-29号

賃料(損料)の有無＝無：

量

.4m3：運搬距離(片道)＝44.4km：

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単-28号

WB010010

回

4km：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の

単価

 

台

20260917

       1

単
規

山積0.4m3：片道運搬距離（実数入力）＝44.

金額

25-17-C0-0478-0

運搬区分＝バックホウ（超ロングアーム型）

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単-12号
単価適用年月

名

価
格

       1

運搬区分＝バックホウ（超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型）山積0

台
数

建設機械運搬費

- 12 -

計

       1

貨物自動車による建設機械運搬中の損料

名称

DX090110

  

貨物自動車による運搬（1車1回）

管理費区分 無



20260917

規格／条件

1.000-00000020

樹径＝２０ｃｍ以上：伐採数＝3本：現場条

量
単
本

位

労務調整-超過-規制

数量

- 13 -

1次単価表

 

件＝1以外：

摘要単価

単価

立木切倒し・枝払い切揃え、立木集積

 

単-30号

計

DX090600

20260917

単-13号

       1

単
規

金額

25-17-C0-0478-0

立木切倒し・枝払切揃え、立木集積

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

本

数

       1

名称

  



20260917

立木積込み

規格／条件

1.000-00000020

量
単

単-31号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

計

- 14 -

20260917

ｔ
       1

単
規

金額

t

25-17-C0-0478-0

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単-14号
単価適用年月

名

DX090700

価
格

立木積込

数

       1

名称

  



区分＝良好：

20260917

　

規格／条件

1.000-00000020

運搬距離＝２０．０ｋｍ以下：損耗費補修費

量
単
位

立木・伐開物・抜根物運搬費

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

計

20260917

ｔ
       1

単
規

金額

t

25-17-C0-0478-0

歩掛適用年月

立木、伐開物、抜根物等運搬

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 15 -

価
格

数

       1

単-32号

単-15号

名称

  

DX090800



20260917

規格／条件

1.000-00000020

t

立木・伐開物・抜根物処分費

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 
　　

摘要
ZJD4030300

単価

単価

根株等受入費

 

計

20260917

       1

単
規

金額

地方資材単価

t

25-17-C0-0478-0

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

- 16 -

単-16号

格

基地受入費　

数

       1

名称

  



　ミニローリー渡し

- 17 -

20260917

規格／条件

1.000-00000020

量

CB210100

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

単-17号

　　軽油

標準単価

掘削

 

20260917

標準単価

単
規

管理費区分 無
　　運転手（特殊）

％

構成比率

刊行物単価

　　小型バックホウ（クローラ）［標準］

刊行物単価

　機械構成比率

25-17-C0-0478-0

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.788

排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

価

管理費区分 無

管理費区分 無

土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）
格

R0114

％

数

       1

M000201034

名称



　ミニローリー渡し

20260917

規格／条件

1.000-00000020

量全ての費用

単価

　労務構成比率

単
位

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

- 18 -

摘要

単-18号

　　軽油

河床等掘削

標準単価

 

排ガス型（第２次）　山積０．４ｍ３　１５～
　　ム型］

20260917

標準単価

CB321410

単
規

管理費区分 無
　　運転手（特殊）

％

構成比率

刊行物単価
　機械構成比率

１９ｍ

25-17-C0-0478-0

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.788

％

称

単位

　材料構成比率

　　バックホウ（クローラ型）［超ロングアー

単価適用年月

名

％

M000202079

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

m3

R0114

％

数

       1

名称



％

20260917
CB210510

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

R0102

　　

量

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

　　普通作業員

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

　割増対象賃金比 0.780

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

　割増対象賃金比 0.842

運転質量0.8～1.1t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び

　材料構成比率

標準単価

 

20260917

　機械構成比率

標準単価

　　特殊作業員

- 19 -

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

％

　　振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

構成比率

管理費区分 無

25-17-C0-0478-0

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 路体（築堤）盛土

％

価2.5m未満

L001070002

単-19号

格

低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

％

刊行物単価

数

       1

二省労務単価

名称

R0101



　ミニローリー渡し

20260917

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

　割増対象賃金比 0.813

CB210110

 

単-20号

土砂等運搬

20260917

標準単価

単
規

管理費区分 無

％

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

25-17-C0-0478-0

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 33.0km以下

単価適用年月

名

％

M000301005

　　運転手（一般）

価

- 20 -

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

名称



土材料

20260917

地方資材単価

規格／条件

1.000-00000020

CB210550

量

単価

単
位

ｍ３

単-21号

労務調整-超過-規制

 

摘要標準単価

 

20260917

標準単価

単
規

管理費区分 無

- 21 -

構成比率

25-17-C0-0478-0

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

％
ZJD2081020

　材料構成比率

価

　　盛土材　ルーズ

格

　

％

数

       1

名称



　割増対象賃金比 0.753

％

20260917
単-22号

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

単価

　労務構成比率

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

単
位

　　普通作業員

％

法面整形

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

　割増対象賃金比 0.842

L001010007

標準単価

- 22 -
 

　　土木一般世話役

20260917

　　運転手（特殊）

標準単価

ｍ２

％

単
盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　全ての費用規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

構成比率

管理費区分 無

刊行物単価

25-17-C0-0478-0

参考資料（1）（施工パッケージ）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

　　バックホウ（クローラ）［標準］

％

称

単位

単価適用年月

名

％

刊行物単価

　機械構成比率

R0114

CB220010

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

数

Z006702002

       1

 リース置場渡し

　割増対象賃金比 0.788

二省労務単価

名称

　ミニローリー渡し

R0125

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用



　ミニローリー渡し

20260917
単-23号

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

- 23 -

量

R0115

単価

小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 11.0km以下

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

２ｔ積級

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

【２～３ｔ積級　良好　供用日】

　　軽油

M000301001

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

　割増対象賃金比 0.813

CB210110

 

土砂等運搬

20260917

標準単価

単
規

管理費区分 無

％

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

25-17-C0-0478-0

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％
　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

数

       1

名称



ZZ1

20260917
単-24号

規格／条件

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価
法面工（張芝工）

諸雑費（まるめ）

Q001416001

刊行物単価

単価

 

参考資料（1）

20260917

       1

単
規

金額

25-17-C0-0478-0

歩掛適用年月

称

単位

張芝工 100m2以上300m2未満 無

管理費区分 無

単価適用年月

名 人力施工による植生工 m2

価

Z1

格

       1

WB810870

数

ｍ２
野芝・高麗芝・栽培土工芝（全面張）　材工共

- 24 -

計

       1

式

名称

管理費区分 無



20260917

　割増対象賃金比 0.753

単-25号

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

R0125

CB222770

　　土木一般世話役

単価

　労務構成比率

単
位

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

暗渠排水管

摘要

度4200N/m以上　長さ 5m/本  ﾌﾟﾗﾋｭｰﾑ管

　割増対象賃金比 0.842

　材料構成比率

標準単価

波状管　φ300mm　有孔管　内面平滑　耐圧強

 

20260917

標準単価

道建設部策定単価

単
規

管理費区分 無

構成比率

管理費区分 無

25-17-C0-0478-0

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

- 25 -

単価適用年月

名

％

価
格

％

ｍ

据付 網状管 200～400mm 要 全ての費用
数

ZAB6705000

       1

　　合成樹脂管

二省労務単価

名称



ZZ1

単-26号
20260917

規格／条件

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

R0804

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費（まるめ）

- 26 -

交通誘導警備員Ｂ

単価

 

参考資料（1）

20260917

       1

単
規

金額

二省労務単価

25-17-C0-0478-0

交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

　割増対象賃金比 0.907
単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

WB010212

価

Z1

格

       1

人

数
人日

計

       1

式

名称

管理費区分 無



20260917
単-27号

　割増対象賃金比 0.753

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

R0125　　土木一般世話役

単価

- 27 -

　労務構成比率

単
位

　　普通作業員

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

　割増対象賃金比 0.842

標準単価

 

20260917

標準単価

単
規

管理費区分 無

CB420840

構成比率

管理費区分 無

25-17-C0-0478-0

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

％

称

単位

鋼管基礎 2mを超え2.5m以下 2m

単価適用年月

名

％

価
格

％

ｍ
数

金網・支柱（立入防止柵）

       1

二省労務単価

名称



ZZ1

20260917
単-28号

規格／条件

1.000-00000020

量

WB010010

単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費（まるめ）

バックホウ（超ロングアーム型）山積0.4m3 44.4km　無 無

その他単価

単価

 

参考資料（1）

台

20260917

       1

20t車以上30t車まで 50kmまで

単
規

金額

25-17-C0-0478-0

歩掛適用年月

称

単位
Z006811002
管理費区分 無

単価適用年月

名

価

Z1

格

       1

台
数

計

       1

式

貨物自動車基本運賃
名称

貨物自動車による運搬（1車1回）

管理費区分 無

- 28 -



単-29号

供用日

20260917

規格／条件

1.000-00000020

量

１９ｍ

単

M000202079

位バックホウ（超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型）山積0.4m3 44.4km

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

DX090110

単価

ZS3000004
式 管理費区分 無

単価

 

参考資料（1）

貨物自動車による建設機械運搬中の損料

排ガス型（第２次）　山積０．４ｍ３　１５～

20260917

単
規

ZZ1

計

金額

       0.2
型］

25-17-C0-0478-0

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 29 -

バックホウ（クローラ型）［超ロングアーム

諸雑費（まるめ）

価

Z1

格

数
回

       1

名称



      19.37

立木切倒し・枝払切揃え、立木集積

R0125

Z1

20260917

特殊作業員

２０ｃｍ以上 3本 1以外

規格／条件

1.000-00000020

時間

量

Z1

単価

諸雑費（率＋まるめ）

単

時間

本

     208.6

位

規格区分＝山積0.5m3級 (平積0.4m3)：機械

     208.6

計

       1

労務調整-超過-規制

数量

 

       8.94

摘要単価

　割増対象賃金比 0.842

Z1の合計金額に9%を乗じた金額を算出する。

出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)：

      23.84

     100

 

参考資料（1）

式

20260917

バックホウ運転費

単

開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０

規

M000291001

刊行物単価

　割増対象賃金比 0.753
金額

二省労務単価

25-17-C0-0478-0

ｍｍ

歩掛適用年月

R0101

管理費区分 無

称

単位

DX022400

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

ZS8000004

　割増対象賃金比 0.780

- 30 -

二省労務単価

損料補正＝補正なし(土砂等)：排対区分＝排

管理費区分 無

価

管理費区分 無

管理費区分 無

Z1

格

単-30号

ZZ1

人

人

普通作業員

土木一般世話役

二省労務単価

掴み装置

R0102

数

名称

単-33号

DX090600

管理費区分 無



R0125

Z1

20260917

規格／条件

1.000-00000020

量

立木積込

Z1

DX022400

単
位

       1.53

労務調整-超過-規制

数量

 

時間

摘要単価

単-31号

単-34号

 

掴み装置

参考資料（1）

       1.53
損料補正＝補正なし(土砂等)：排対区分＝排

20260917

バックホウ運転費

開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０

      10

- 31 -

規格区分＝山積0.5m3級 (平積0.4m3)：機械

単

時間

規

　割増対象賃金比 0.753

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

25-17-C0-0478-0

歩掛適用年月

称

DX090700

単位

ZZ1

ｍｍ

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

刊行物単価
管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

ZS3000004

人

出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)：

土木一般世話役

       0.45

数

単価

M000291001

名称

ｔ

管理費区分 無



ZZ1

- 32 -

20260917

       6.5 単-35号

規格／条件

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

立木、伐開物、抜根物等運搬

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費（まるめ）

単-32号

単価

DX023000

 

参考資料（1）
DX090800

：

２０．０ｋｍ以下 良好

20260917

      10

ダンプトラック＝１０ｔ積級：機械損料補正

単
規

＝補正なし（土砂等）：タイヤ損耗費＝良好

金額

25-17-C0-0478-0

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

ダンプトラック運転

価

Z1

格

       1

数

計

時間

式

名称

ｔ

管理費区分 無



ZZ1

Z1

20260917

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

Z1

量

刊行物単価

       1

単

管理費区分 無

参考資料（2）

位

運転手（特殊）

労務調整-超過-規制

数量

DX022400

 

時間
MA00202070

摘要単価

山積0.5m3級 (平積0.4m3) 補正なし(土砂等)　排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)

時間

　割増対象賃金比 0.788

諸雑費（まるめ）

      11

　ミニローリー渡し

 

20260917

Ｌ

単
バックホウ運転費

規

計

金額

二省労務単価

式

25-17-C0-0478-0

歩掛適用年月

       1

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 33 -

排ｶﾞｽ型(2011年規制) 山積0.5m3
管理費区分 無

価

Z1

格

単-33号

人
       0.17

数

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･超低騒音型]

単価

R0114

       1

ZS3000004

名称

管理費区分 無



ZZ1

Z1

20260917

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

Z1

量

刊行物単価

       1

単

管理費区分 無

参考資料（2）

位

運転手（特殊）

労務調整-超過-規制

数量

DX022400

 

時間
MA00202070

摘要単価

山積0.5m3級 (平積0.4m3) 補正なし(土砂等)　排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)

時間

　割増対象賃金比 0.788

諸雑費（まるめ）

      11

　ミニローリー渡し

 

20260917

Ｌ

単
バックホウ運転費

規

- 34 -

計

金額

二省労務単価

式

25-17-C0-0478-0

歩掛適用年月

       1

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

排ｶﾞｽ型(2011年規制) 山積0.5m3

単-34号

管理費区分 無

価

Z1

格

人
       0.17

数

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･超低騒音型]

単価

R0114

       1

ZS3000004

名称

管理費区分 無



Z1

管理費区分 無

DX023000
20260917

R0115

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

時間

量

Z1

刊行物単価

       1

単

参考資料（2）

位

単価

式

労務調整-超過-規制

数量

 

時間

摘要

単-35号

- 35 -

単価

Z010020102

　割増対象賃金比 0.813

時間

計

１０ｔ積級 補正なし（土砂等） 良好

　ミニローリー渡し

 

ダンプトラック運転

ZZ1

20260917

      9.8
Ｌ

諸雑費（まるめ）

単

１０ｔ積級　良好

規

       1

金額

二省労務単価

刊行物単価

25-17-C0-0478-0

タイヤ損耗費

１０ｔ積級

歩掛適用年月

ZS3000004

       1

称

単位
運転手（一般）

管理費区分 無

単価適用年月

名

Z1

刊行物単価
管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

M000301005

人
       0.17

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

数

       1

名称

管理費区分 無



登録単価＜データ無し＞

名称 登録月

                                        

規格 登録年度

登録単価＜データ無し＞

コード 単価

工事名

25-17-C0-0478-0

- 1 -

備考

二ツ岩線法面補修工事

単位



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

備考名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

25-17-C0-0478-0

規格 区分

- 1 -

登録月

二ツ岩線法面補修工事

単位



概数として扱う数量一覧表

　　　路体(築堤)盛土

当初

概数として扱う数量一覧表

m3

式

無し無し

概数

式

        1

工事区分・工種・種別・細別

　　掘削工

工事区分

m3

概数

概数

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

　　路体盛土工

        1

       10

　　　

　　　

　　　土材料

概数

      150

 

式

      120

       10

二ツ岩線法面補修工事

　

数量増減
道路改良

単位

　　　

規格

　　

今回数量

       10

工事名

        1

道路改良

25-17-C0-0478-0

概数

      150

m3

概数

式

　　　土砂等運搬

　　　掘削

2.5m未満

　　

　　　

　　　

m3

        1

　　　土砂等運搬

      150

　　　

　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

道路新設･改築

- 1 -

摘要

m3

　道路土工

m3

        1

　　法面整形工

　　　法面整形(盛土部)

　　

m2

        1

概数

事業区分

前回数量

　　残土処理工

　　　

　　　残土等処分

式

式



概数

        1

式

　　　暗渠排水管

当初

張芝工100m2以上300m2未満

        5

式

概数として扱う数量一覧表

撤去・再設置

式

式

概数

式

　　防止柵工
        1

　

       20

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　排水構造物工

　　

　　

概数

人日

m

        1

　　　支柱・金網（ﾌｪﾝｽ）
　　　

        1

 

式

二ツ岩線法面補修工事

数量増減単位

m2

舗装

規格

式

　　

今回数量

m

工事名

　

　

- 2 -

        1

式

道路改良

25-17-C0-0478-0

       20

　　

交通誘導警備員B　　　交通誘導警備員

      120

        1

道路新設･改築

　　植生工

概数

        1

        1

摘要

　　交通管理工

        1

　　　

　法面工

　　管渠工

　　　

据付網状管200～400mm

　　　張芝

事業区分

前回数量

　

　　　

　仮設工

式

　防護柵工



　　　立木切倒し・枝払い切揃え、立木集積

概数

当初

概数として扱う数量一覧表

式

式

　　　立木積込み

        5

        5

共通仮設費

　　

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

概数

- 3 -

概数
　　　立木・伐開物・抜根物処分費

　　　

　共通仮設費

        1

t

 

二ツ岩線法面補修工事

　

数量増減
共通仮設費

単位

　　　

規格 今回数量

t

工事名

        1

　　　立木・伐開物・抜根物運搬費 　

        5

25-17-C0-0478-0

t

　　準備費

概数

式

本
        5

　　　

道路新設･改築

摘要

        1

　　

事業区分

前回数量

　　　



概数として扱う数量一覧表＜データ無し＞

- 4 -

当初

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

 

音根内線側溝内土砂撤去工事

数量増減単位規格 今回数量

工事名

概数として扱う数量一覧表＜データ無し＞

摘要

事業区分

前回数量

25-17-C0-0478-0-01



集計リスト（材料）

刊行物単価

ZS8000004諸雑費（率＋まるめ）

工事区分

貨物自動車基本運賃

二ツ岩線法面補修工事

ZJD2081020

ZAB6705000

t

合成樹脂管

その他単価

単位規格

Z010020102

基地受入費　

時間

道建設部策定単価

数量 金額

地方資材単価

波状管　φ300mm　有孔管　内面平滑　耐圧

        22.828

         1

道路新設･改築

単価

台

 

　

Z006811002

ZS3000004

         5

刊行物単価

集計リスト（材料）

         1

式

当　初工事名

         3.246

集計区分

25-17-C0-0478-0

盛土材　ルーズ

諸雑費（まるめ）

20t車以上30t車まで 50kmまで

コード

ZJD4030300

ｍ

１０ｔ積級　良好

強度4200N/m以上　長さ 5m/本  ﾌﾟﾗﾋｭｰﾑ管

材料

Z006702002

       199.5
地方資材単価

名称

根株等受入費

- 1 -

タイヤ損耗費

式

ｍ３

摘要

     1,069.941

         2

軽油 Ｌ　ミニローリー渡し



工事区分二ツ岩線法面補修工事

単位規格 数量 金額

道路新設･改築

単価

 

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

- 2 -

25-17-C0-0478-0

コード
材料

名称 摘要



集計リスト（その他）

工事区分二ツ岩線法面補修工事

単位規格 数量 金額
その他
道路新設･改築

単価

 

式

当　初工事名
集計区分

25-17-C0-0478-0

コード 名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

         1

諸雑費



工事区分

        10

二ツ岩線法面補修工事

単位規格 数量 金額
m3

その他
道路新設･改築

単価

 

当　初工事名
集計区分

- 2 -

処分費

25-17-C0-0478-0

コード 名称

集計リスト（その他）

摘要
大曲湖畔園地



鏡(金抜き指定)

見積用

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

  2026年度施行

1頁

参考資料

- 1 -

                     音根内線側溝内土砂撤去工事　実施設計書

分割設計書　　2/ 2

                           網走市

25-17-C0-0478-0-01

単　　独



鏡(積算情報)

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

2027年02月

燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

25-17-C0-0478-0-01

～

網走市

時間的制約：

生     コ      ン

2026年 9月

単    価    適    用    年    月
J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町

2026/08/13 09:12:54

時間的制約無し

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

なし

積　算　情　報

- 2 -

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

J00:網走建設管理部

道路改良工事

冬期労務補正

適       用       工      種

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

冬期労務補正：

J03:網走市・大空町

J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町

積算時想定工事期間

地　　区

25-17-C0-0478-0-01



設計内訳書

       50

土砂上記以外(小規模)

週休有

　　残土処理工

数量

　　　

        1　　

摘要

　　

主たる工種

直接工事費

道路新設･改築

m3

ンロード・ディーゼル

　　　掘削

含む)

【処分費｜大曲湖畔園

共通仮設費

単-3号

式

工事名

］｜２ｔ積級　】【タ

地　】

m3

式

       50

　

当　初

　共通仮設費（率計上）

式

工事区分・工種・種別・細別
道路改良

式

        1

【ダンプトラック［オ

        1

単-2号

　　　残土等処分

　　　 小規模(標準以外)

土砂(岩塊･玉石混り土

 

週休有

積級　良好　供用日　

週休有

工事区分

　

式

       50　　　

事業区分

        1

式

　　掘削工

】

　　　

        1

規格 単位

　

　　

単価

イヤ損耗費｜２～３ｔ

　　

数量増減

　　　土砂等運搬

- 1 -

        1　

　　　

        1

m3

補正無し

式

金額 金額増減

道路改良工事

単-1号

音根内線側溝内土砂撤去工事
道路改良

設計内訳書

　道路土工

施工地域

25-17-C0-0478-0-01

　　　



数量 摘要

主たる工種道路新設･改築

工事原価

工事名

純工事費

　

当　初

工事区分・工種・種別・細別

式

        1

 

工事区分

　現場管理費

- 2 -

事業区分

式

共通仮設費

        1

規格 単位 単価 数量増減

        1　

補正無し

式

金額 金額増減

道路改良工事音根内線側溝内土砂撤去工事

設計内訳書

施工地域

25-17-C0-0478-0-01



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費

25-17-C0-0478-0-01



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

週休２日制補正係数　1.01有り

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

道路改良工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

25-17-C0-0478-0-01



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46

25-17-C0-0478-0-01



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

週休２日制補正係数　1.02有り

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

道路改良工事

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

網走市

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

25-17-C0-0478-0-01

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

網走市都市整備課

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

道路改良工事

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11

25-17-C0-0478-0-01



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

　

数量

        1

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

　大曲湖畔園地

m3

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

％

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

        1

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

【処分費｜大曲湖畔園地　】

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）

　材料構成比率

Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

残土等処分

「Ｗ≦３％」かつ

　処分費

Ａ
処分費内諸経費対象額・算出区分

％

25-17-C0-0478-0-01



内訳書

金額数量単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要金額増減名称 規格／条件 数量増減

25-17-C0-0478-0-01



単価表

20260917

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

単-1号

労務調整-超過-規制

数量

：施工数量＝小規模（標準以外）：

1次単価表

 

摘要単価

単価

掘削

 

計

20260917

       1

単

ｍ３

土砂上記以外(小規模)小規模(標準以外)規

単-4号

金額

歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

CB210100

- 1 -

価
格

m3
数

       1

掘削
名称

  

25-17-C0-0478-0-01



20260917

規格／条件

1.000-00000020

量

積級　良好　供用日　】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 
土砂(岩塊･玉石混り土含む)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ

摘要単価

単価

 

土砂等運搬

単-2号

20260917

       1
規格＝人力：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土

単

ｍ３

規

単-5号

- 2 -

金額
土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種･

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

m）（DID区間無）＝27.5km以下：

単価適用年月

名

CB210110

含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（k

］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ

価
格

m3

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

積級　良好　供用日　】

計

       1

土砂等運搬
名称

  

25-17-C0-0478-0-01



【処分費｜大曲湖畔園地　】

20260917

規格／条件

1.000-00000020

量
単

単-3号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

- 3 -

摘要単価

単価

【処分費｜大曲湖畔園地　】

 

残土等処分

計

20260917

       1

単

ｍ３

規

単-6号

金額

管理費区分 有

歩掛適用年月

称

単位
CB210560

単価適用年月

名

価
格

m3
数

       1

名称

  

25-17-C0-0478-0-01

残土等処分



- 4 -

　ミニローリー渡し

20260917

規格／条件

1.000-00000020

量

CB210100

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

掘削

 

20260917

標準単価

単
規

管理費区分 無
　　運転手（特殊）

％

構成比率

刊行物単価

　　小型バックホウ（クローラ）［標準］

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.788

排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

価

管理費区分 無

管理費区分 無

土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）
格

R0114

％

数

単-4号

       1

M000201034

名称

25-17-C0-0478-0-01



　ミニローリー渡し

20260917

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

単-5号

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

２ｔ積級

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

【２～３ｔ積級　良好　供用日】

　　軽油

M000301001

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

　割増対象賃金比 0.813

CB210110

 

土砂等運搬

20260917

標準単価

単
規

管理費区分 無

％

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

現場制約あり 人力 土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 27.5km以下

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％
　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

- 5 -

数

       1

名称

25-17-C0-0478-0-01



20260917

規格／条件

1.000-00000020

量

CB210560

単価

単
位

ｍ３

労務調整-超過-規制

 

摘要

管理費区分 T

標準単価

 

単-6号

20260917

標準単価

単

　　処分費

規

構成比率

- 6 -

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

％

　材料構成比率

価
格

％

数

       1

大曲湖畔園地

名称

25-17-C0-0478-0-01

残土等処分

Y007600000-001



登録単価

ｍ３

名称 登録月

                                        

規格 登録年度

大曲湖畔園地 2026

コード

Y007600000-001処分費

単価

音根内線側溝内土砂撤去工事

登録単価

工事名

 9

- 1 -

備考単位

25-17-C0-0478-0-01



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

備考名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

音根内線側溝内土砂撤去工事工事番号 工事名

規格 区分

- 1 -

登録月単位

25-17-C0-0478-0-01



集計リスト（材料）

音根内線側溝内土砂撤去工事 工事区分

ｍ３

        50

Y007600000-001
単位規格 数量 金額

道路新設･改築

単価

 

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

処分費
コード

材料
名称

- 1 -

摘要
大曲湖畔園地

25-17-C0-0478-0-01



刊行物単価

音根内線側溝内土砂撤去工事 工事区分

       391.569

単位規格 数量 金額

道路新設･改築

単価

 

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

- 2 -

コード
材料

Z006702002
名称 摘要

軽油 Ｌ　ミニローリー渡し

25-17-C0-0478-0-01



集計リスト（その他）

音根内線側溝内土砂撤去工事 工事区分

単位規格 数量 金額
その他
道路新設･改築

単価

 

式

当　初工事名
集計区分

コード 名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

         1

諸雑費

25-17-C0-0478-0-01
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