
鏡(金抜き指定)

                  第5埠頭転落防止フェンス設置工事　実施設計書
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見積用

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

  2026年度施行

26-17-C1-0113-0

                           網走市

単　　独

1頁

参考資料



　



鏡(積算情報)

2頁

2027年01月

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

- 2 -

合             材

26-17-C1-0113-0 設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

通常工期

J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）

J00:網走建設管理部
燃             料

2026/09/08 11:10:56

工期の設定

港   湾   石   材

実施工期：125日 完成期限：  2027年 1月20日
冬期労務補正

  2026年 9月17日

適       用       工      種

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

～

網走市

冬期労務補正：

  2026年 9月17日

J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町

積算時想定工事期間

時間的制約：

生     コ      ン

26-17-C1-0113-0

2026年 9月

単    価    適    用    年    月
  2026年 9月17日

J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町

海岸工事

地　　区

時間的制約無し

一般土木

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

J40:網走港

  2026年 9月18日　～　  2027年 1月20日　(125日)

なし

積　算　情　報



鏡(工事概要一覧表)

3

7

工

6

水系・路河川名事業種別

No

2

フェンス設置　L=25.18m

第5埠頭転落防止フェンス設置工事

工事概要一覧表

- 3 -

変　　更

工事箇所
第5埠頭

3頁

門扉設置　L=4.15m

1

26-17-C1-0113-0

要

費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5



諸経費情報
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市街地補正

しない

しない

現場環境改善費

緊急工事補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

前払金割合による補正

施工地域補正

一般管理費等

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費 ０３：海岸工事

施工地域補正

工期延長等日数

2026/09

計上の有無

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

３５％を超えるもの

契約保証に係る補正

延長期間最終日の基準年月

26-17-C1-0113-0

しない

諸経費情報

除雪工事補正

財団法人等の補正

 

しない

月単位の週休２日

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

しない

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



設計総括表

金額増減

        1

        1

当　初
工事区分

工事価格

　　
式

海岸整備

        1

数量増減

        1

設計総括表

純工事費

　　防止柵工

式

単価

　現場管理費

数量

        1

式

単位

        1

        1
工事原価

式

 

金額

直接工事費

式

式

式

　共通仮設費（率計上）

工事区分・工種・種別

        1

摘要
堤防･護岸・胸壁

事業区分

        1

　

工事名

　

第5埠頭転落防止フェンス設置工事

- 1 -

        1

工事費計

式

共通仮設費

        1

26-17-C1-0113-0

堤防･護岸・胸壁

式

　付属物設置工

        1

式

式

　

　

　一般管理費等

消費税相当額

式

式

        1



工事費総括表

- 1 -

(消費税等を含む）

消費税等相当額費　　　 　  　  目

工事費

機械器具費

工　事　価　格

応急工事費

工事雑費

請負対象額

請　　　  　 　　負

測量及び試験費

営繕費

適　　　　　　　　　　用

工 事 費 総 括 表

（消費税等を含まない）

注：上段は現設計　　　　　　　　　　下段は設計変更

26-17-C1-0113-0

用地費及び補償費

工　 　 事　  　費

本工事

附帯工事費



設計内訳書

海岸整備

　現場管理費

数量

        1

摘要

        1

主たる工種

堤防･護岸・胸壁

式

第5埠頭転落防止フェンス設置工事

　　　材料費

        1

工事名

　付属物設置工

式

        1

　

        1

当　初

　共通仮設費（率計上）

工事区分・工種・種別・細別

式

        1

共通仮設費

　　　

堤防･護岸・胸壁

純工事費

　　　

　

 

工事原価

週休有

        1

工事区分

式

週休有

式

        1

　

海岸工事

        1

　　　

　

事業区分

式

式

        1

　

規格 単位

　一般管理費等

　　

単価

式

式

　　

　　　施工費
単-2号

　

数量増減

        1

　

- 1 -

        1　

式

補正無し

　　　
直接工事費

式

金額 金額増減

26-17-C1-0113-0

単-1号

式

　　防止柵工

設計内訳書

施工地域



工事費計

海岸整備

数量 摘要

主たる工種

消費税相当額

第5埠頭転落防止フェンス設置工事工事名 当　初

工事区分・工種・種別・細別
工事価格

式

        1

 

工事区分
海岸工事

- 2 -

事業区分

式

共通仮設費

        1

規格 単位 単価 数量増減

        1

補正無し

式

金額 金額増減

26-17-C1-0113-0

設計内訳書

施工地域



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

26-17-C1-0113-0

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

週休２日制補正係数　1.01有り

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

海岸工事

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

指定有り

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

26-17-C1-0113-0

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

26-17-C1-0113-0

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

週休２日制補正係数　1.02有り

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

海岸工事

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

26-17-C1-0113-0

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

指定有り

  7

対象額支給品（＋）

網走市

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

海岸工事

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

指定有り

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

26-17-C1-0113-0

網走市下水道課

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分

26-17-C1-0113-0



内訳書

金額数量単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要金額増減名称 規格／条件

26-17-C1-0113-0

数量増減



単価表

H=1.7m　支柱,金具等含む

20260917

個

規格／条件

1.000-00000020

同上

材料費

見積策定単価

量

ダイヤル式南京錠

単
位

単-1号

式

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

       1

摘要単価

見積策定単価

式

見積策定単価

WYB00002

WYB00001

式 管理費区分 無

 

20260917

単価

単
規

管理費区分 無

金額
ネットフェンス

       1
運搬費 WYB00004

      25

管理費区分 無

門扉

歩掛適用年月

m

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

計

- 1 -

価
格

見積策定単価

26-17-C1-0113-0

数

WYB00003

       1

名称

  



フェンス

20260917

WYB00009

m

規格／条件

1.000-00000020

       8

見積策定単価

量

WYB00006

単
位

WYB00008

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

アンカー設置

見積策定単価

式

見積策定単価

本

管理費区分 無

 

基

単-2号

20260917

H=1.7m　支柱含む

施工費
単

規

管理費区分 無
WYB00007

計

- 2 -

金額

       1

      25

管理費区分 無

有刺鉄線取付

歩掛適用年月

アンカー設置

m

称

単位
WYB00005
管理費区分 無

単価適用年月

名

      56

価

管理費区分 無

格

見積策定単価

門扉設置

26-17-C1-0113-0

門扉

      25

数

単価

       1

名称

本

  

ネットフェンス組立設置

見積策定単価



登録単価＜データ無し＞

名称 登録月

                                        

規格 登録年度

登録単価＜データ無し＞

コード

第5埠頭転落防止フェンス設置工事

単価

工事名

- 1 -

備考

26-17-C1-0113-0

単位



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

備考名称

第5埠頭転落防止フェンス設置工事

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格 区分

- 1 -

登録月

26-17-C1-0113-0

単位



工事数量総括表

本

 

数量(今回）

式

堤防･護岸・胸壁

 

＜        1   式当たり＞

アンカー設置

工事数量総括表

式

        1

 

 

 

門扉

本

 

単位

 

 

式

 

  防止柵工

 

数量の増減

        1

式

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

 付属物設置工

m        25

 

m

 

       25

 

ネットフェンス組立設置

        1

 

(　当　初　)

 

       25

        1

工事区分

        1

式

 

数量(前回）

 

個

        1

堤防･護岸・胸壁
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第5埠頭転落防止フェンス設置工事

 

事業区分 海岸整備
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ダイヤル式南京錠

ネットフェンス

運搬費 式

 

       56

   施工費

直接工事費
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有刺鉄線取付

 

数量単位

アンカー設置

摘要

 

        1

式
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工事名

m

 

        1

現場条件

門扉設置 基

 

   材料費

式



数量(今回）

式

工事数量総括表

        1

単位

式

数量の増減

式

式

工事区分・工種・種別・細別 規格

        1

 共通仮設費（率計上）

        1

 一般管理費等

共通仮設費

 

(　当　初　)

        1

工事区分

        1

式

数量(前回）
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第5埠頭転落防止フェンス設置工事

消費税相当額

事業区分 海岸整備

式

共通仮設費

純工事費

        1

工事原価

        1

数量単位

摘要

式

26-17-C1-0113-0

工事名

工事価格

        1

現場条件

式

工事費計

 現場管理費

式



集計リスト（その他）

見積策定単価

工事区分

        56

門扉設置

         1

H=1.7m　支柱,金具等含む

         1

見積策定単価

見積策定単価

単位規格

H=1.7m　支柱含む

数量 金額

見積策定単価

本

門扉

その他

見積策定単価

単価

門扉

有刺鉄線取付

 

見積策定単価

アンカー設置

ダイヤル式南京錠

        25

アンカー設置

第5埠頭転落防止フェンス設置工事

         1

        25

海岸整備

ネットフェンス

当　初工事名
集計区分

m

         8

コード

運搬費

ネットフェンス組立設置

式

名称
m

- 1 -

見積策定単価

基

見積策定単価

m

集計リスト（その他）

個

摘要

        25

26-17-C1-0113-0

本

フェンス

H=1.7m　支柱,金具等含む

         1

式

見積策定単価



工事区分

単位規格 数量 金額
その他
単価

 

第5埠頭転落防止フェンス設置工事 海岸整備当　初工事名
集計区分

- 2 -

コード 名称

集計リスト（その他）

摘要
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