
（甲）

名　　　　　　称 単位

【上部工】

支保工 ＝ m

鉄筋（SD345　D13　L=450mm） 25本*3スパン 本

= kg

型枠設置 ＝ m2

コンクリート打設 ＝ m3

【付属工】

防舷材再設置(V500H) ＝ 箇所

防舷材再設置(NV500H) ＝ 箇所

車止め設置 ＝ m

縁金物設置 ＝ m

1 1.00

22.54

6.0+9.0+1.645+1.645 18.29

7.52+7.54+7.48

計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　　量

7.52+7.54+7.48

33.58

22.54*0.25

22.54

2 2.00

75

75本×0.45ｍ×0.995kg/m

5.64

22.54*0.25*0.35 1.97
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【構造物撤去工】

コンクリート取り壊し ＝ m3

コンクリート取り壊し(人力) ＝ m3

コンクリート切断 22.54+（0.35*4） ＝ m

コンクリート切断(ウォールソー) 22.54 ＝ m

コンクリート切断(コア抜きΦ125) (0.25×3孔）×7箇所 ＝ m

防舷材撤去（再利用） 3 ＝ 基

車止め撤去 ＝ m

【運搬処理工】

現場発生品仮運搬 = 回

Co殻処分 ＝ m3

1.97*2.35 ｔ

混合ごみ処分（金属+Co） ((22.54*0.009)+(16.2*0.18*0.15))*2.35 ＝ ｔ

金属ごみ処分 アンカー・ボルト等 ＝ ｔ

切断水 ＝ ｔ

（22.54-0.76-0.76）*0.25*0.35

(0.76*0.35*0.25)*2

（2.3×6）+1.0+1.4

(22.54+(0.35*4))*0.25*0.023 0.14

22.54*0.35*0.25 1.97

4.63

1.50

2 2.00

22.54

16.20

5.25

D＝0.25

3.00

23.94

延長方向+係船柱横2箇所

1.84

0.13

0.10
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