# 経　費　条　件　表

網走市水道部
能取三眺線配水管布設替工事

設計
2026/09/17

| 補正項目 | 補正内容 | 説明 |
|---|---|---|
| 上水道(国交省)／令和8年度(2026年度) | | |
| 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事等 | |
| 現場環境改善費__計上の有無 | しない | |
| 現場環境改善費__市街地補正 | 地方部 | |
| 施工地域補正 | 一般交通影響あり(2) | 【共通仮設費率×1.2、現場管理費率×1.1】 |
| 施工時期補正 | 補正あり： 1.36%（２級地　1.6） | |
| 真夏日率(工期期間の真夏日÷工期) | 0 | |
| J：対象額(工期延長等時点の現場管理費対象純工事費 | 0 | |
| N：工期延長等日数(日) | 0 | |
| R：工期延長等土木一般世話役単価(円/日) | 0 | |
| 緊急工事補正 | しない | 【現場管理費率＋0%】 |
| 前払金割合による補正 | 35%を超えるもの | 【一般管理費率×1.00】 |
| 契約保証に係る補正 | 発注者が金銭的保証を必要とする場合 | 【一般管理費率＋0.04%】 |
| 工事価格丸め | 一万円丸め切捨一般管理調整 | |
| 消費税率 | 10 | |
| 【R07】週休2日補正 | 補正なし | 【共通仮設費率×1.00、現場管理費率×1.00】 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |