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当初　　　計
変更後　計

5.5*2 11

構造物撤去工 構造物取壊し工 舗装切断 t=15㎝以下 起点+終点

0.1 0.1

運搬処理工 処分費 汚泥（切断水）

全面切削6cm以下 5.5*150 825

舗装工 路面切削工 路面切削 （4000m2以下）

825*0.04 33

殻運搬（路面切削） t=15㎝以下

33 33

殻処分 アスファルト舗装殻

5.5*150 825

アスファルト舗装工 表層（車道・路肩） t=40mm

161 161

L型止水テープ貼付け工 センター+起終点

150 150

アスファルト舗装補修工 クラック処理 クラック防止シート

150 150

クラック処理 充填材

ペイント式 150*2 300

区画線工 区画線工 ペイント式区画線 溶剤型実線15㎝常温

ペイント式 150/2 150

ペイント式区画線 溶剤型破線15㎝常温

10*2 20

仮設工 交通管理工 交通誘導警備員 交通誘導警備員B 日*人数

m3

m

m

m2
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算　出　基　礎

m2

t

m

レベル４細目 レベル５規格レベル2工種 レベル３種別 摘　用 単位

m3

m

m

人日

m


