
網走市

令和8年度

つくしヶ丘6丁目公園施設改修工事

数 量 計 算 書



（１/２）

当初　　　計
変更後　計

108

園路広場整備工 土系舗装工 下層路盤(歩道部) t=10cm 別紙求積図より

108

ダスト舗装 t=4cm 別紙求積図より

108.3*0.14 15

作業土工 床掘（掘削） 小規模

大曲湖畔園地 15.0 15

土砂等運搬 L=9.5ｋｍ 概数

15 15

残土等処分 概数

1 1

遊戯施設整備工 遊具組立設置工 2人用ﾌﾞﾗﾝｺ+境界柵+敷床板

ゴムチップ製マット 1 1

すべり台

1 1

鉄棒3間低鉄棒

2 2

ｻｰﾋﾞｽ施設整備工 ﾍﾞﾝﾁ・ﾃｰﾌﾞﾙ工 背なしベンチ

5 5

前輪ラック（単独式）

27.74 28

遊戯施設整備工 作業土工 床掘 小規模 別紙数量調書より

22.4 22

埋戻し 小規模

大曲湖畔園地 28-22 6

土砂等運搬 L=9.5ｋｍ

6 6

残土等処分

構造物撤去工

　　　　　　つくし6丁目公園　工事数量概算書

レベル2工種 レベル３種別 レベル４細目 レベル５規格 摘　用 単位 算　出　基　礎

m2
108.3

m2
108.3

m3

m3

m3

基

m3

基

基

基

m3

m3

基

m3



(２/２)

当初　　　計
変更後　計

コンクリート殻（無筋） 0.53 1

運搬処理工 殻運搬 L=2.5km 概数

0.53 1

殻処分 コンクリート殻（無筋） 概数

1 1

公園施設等撤去・移設工 公園施設撤去工 2人用ﾌﾞﾗﾝｺ+安全柵

1 1

鉄棒

用地公園倉庫横 1 1.0

現場発生品運搬 L＝4.9km 概数

7.37 7

作業土工 床掘（掘削） 小規模 概数

7.95 7

埋戻し 小規模 概数

基

レベル2工種 レベル３種別 レベル４細目 レベル５規格 摘　用 単位 算　出　基　礎

m3

m3

基

ｔ

m3

m3



○安全領域面積集計書（つくしヶ丘6丁目公園）

遊具名 安全領域面積（m2）

２人用ブランコ 36.82

すべり台 39.99

鉄棒 31.45

合計 108.26


