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当初　　　計
変更後　計

ｍ 240 240

管理施設整備工 柵工 木製（高耐久処理木材） 資材費

ｍ 240 240

木製（高耐久処理木材） 設置費

ｍ 240 240

構造物撤去工 防護柵撤去工

ｍ2 52 52

平板ブロック撤去

10.0 10

運搬処理工 現場発生品運搬 46.5ｋｍ以下 概数

10 10

処分費（木材） 概数
ｔ

ｔ

　　　　　　こまば木のひろば柵改修工事　工事数量概算書
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